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Introducció i objectius. 
 
El creixement ostensible de moltes ciutat s, en el nostre cas, de l’entorn de la  capital 
catalana, ha deixat palès que moltes ciutats ha n d’adaptar les seves infraestructuras a 
aquesta nova situación i, en part,  deixar de ser una simple vil.la com eren feia  
quaranta anys. Aquest és e l cas de la  ciutat de Sant  Cugat de Vallès, que ha 
quatriplicat la seva població en els últims seixanta anys, i doncs s’ha hagut d’adaptar 
als nous temps.  
 
Per tal de fer més còmode la vida als habitants de qualsevol poble en creixement, l es 
seves infraestructures han de ser  el més funcio nals possibles. És aque sta la raó del 
projecte en qüestió: connectar una zona situada just al centre ciutat amb un d els 


























Document número 1: Memòria. 
 1. Antecedents, introducció i objecte. 
  
A l’any 2002 es va aprovar el Pla del Centre del municipi de Sant Cugat del Vallès per 
tal de reurbanitzar tot el centre ciutat. L’objecte principal del pla en qüestió era 
convertir en zona peatonal l’eix format per la plaça del Coll al barri de Sant Francesc i 
la plaça Lluís Millet, just on està situada l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya de Sant Cugat. Els carrers a urbanitzar van ser el carrer de la Creu, la plaça 
Octavià (just on està situat el Monestir de Sant Cugat), el carrer Santiago Rusiñol, el 
carrer Valldoreix i la plaça Lluís Millet. Cal fer esmena que el carrer Santa Maria, que 
està situat just en aquest eix, ja es va peatonalitzar en el seu dia degut al seu caràcter 
comercial. 
 
L’objecte del projecte en qüestió és connectar l’entorn de la plaça Pep Ventura situat al 
nucli antic de Sant Cugat amb aquest eix viari abans explicat que connectarà la zona 
en qüestió amb la estació i el barri de Sant Francesc mitjançant un vial preferentment 
peatonal. Per a connectar aquest sector, el carrer Sallés, que es farà preferentment 
peatonal; connecta amb la plaça Pere San que és peatonal. La plaça Pere San 
connecta amb el carrer Endavallada, també peatonal i aquest ens connecta amb el 
carrer Santa Maria, dins de l’eix barri de Sant Francesc – Estació dels FGC que abans 
hem explicat. 
 
L’àmbit del projecte inclou la plaça Pep Ventura, el carrer Sallés, el carrer Hospital fins 
a l’alçada de l’encreuament del carrer Escaletes, i el carrer Escaletes. D’aquesta 
manera les obres a realitzar en l’entorn són les següents: 
 
- Enrunament i desrunament del paviment de la plaça Pep Ventura. 
- Enrunament i desrunament del paviment i de la vorada dels carrers Sallés, 
Escaletes i Hospital. 
- Col·locació de nova pavimentació als carrers Sallés, Escaletes i Hospital. 
- Construcció d’un nou sistema de drenatge a la zona en qüestió, tot connectant-
la amb la xarxa de drenatge actual. 
- Reordenació de la zona verda a la plaça Pep Ventura, tot fent-la més 
accessible als usuaris i col·locació d’una zona de jocs. 
- Reubicació de la zona de contenidors, tot pensant en un model de contenidors 
soterrats. 
- Reorganitzar el trànsit de vehicles pesats que abasteixen als comerços del 
voltant tot plantejant una zona de càrrega i descàrrega a la plaça Pep Ventura. 
- Reubicació de certs arbres presents a la plaça Pep Ventura. 
- Canviar l’enllumenat públic per a donar-li al carrer un aspecte més actual, tot 
plantejant-los la reubicació de certs fanals a la plaça Pep Ventura. 
- Canvi de sentit en un dels ramals de la plaça Pep Ventura, construint així una 
plaça de circulació obligatòria. 
 
2. Situació actual. 
 
2.1. Situació viària. 
 
A l’annex 14 s’hi afegeix un reportatge fotogràfic on s’exposa la situació viària actual.  
 
La plaça Pep Ventura té un sector diferenciat de zona verda format per un paviment de 
sorra, uns quants arbres i un accés al mateix nivell per la banda més propera al carrer 
Sant Bartomeu, per la banda més propera als carrers Sabadell i Sant Martí (just on 
està situat l’ateneu de Sant Cugat) hi ha un petit accés a la plaça mitjançant unes 
escales. En aquest projecte es plantejarà la construcció d’unes escales més amples 
per tal d’afavorir l’accés a la plaça. El segon sector consta d’una zona pavimentada de 
preferència peatonal per on circulen els cotxes: d’una banda procedents del carrers 
Sant Bartomeu i Escaletes que es poden dirigir o bé al carrer Sallés, o bé al carrer 
Sabadell, o bé al carrer Sant Martí; d’altra banda els cotxes procedents dels carrers 
Sant Esteve i Santa Anna es poden dirigir tant al carrer Sabadell com al carrer Sant 
Martí. El sentit de circulació de la plaça Pep Ventura és est-oest, tot i que a la alineació 
amb els carrers Sabadell, Sant Martí, Sallés i Escaletes és una via de doble sentit, 
aspecte que variarà en el projecte nou. 
 
El carrer Sallés té un sentit de circulació sud-nord i té una longitud d’uns 121.32 
metres aproximadament. S’hi poden determinar dues seccions transversals tipus: la 
primera d’uns 7 metres aproximadament des de la plaça de Pep Ventura fins a la 
confluència amb el carrer Hospital, i la segona d’uns 4.1 metres aproximadament des 
de la confluència amb el carrer Hospital fins a la plaça de Pere San. En aquest segon 
tram la circulació de vehicles no està permesa excepte residents i càrrega i 
descàrrega, tot desviant el gruix de trànsit pel carrer Hospital. 
 
El carrer Hospital té un sentit de circulació oest-est i té una longitud d’uns 140.35 
metres aproximadament. La part que ens interessa a nosaltres en qüestió és la que va 
des del carrer Sallés fins a l’encreuament amb el carrer Escaletes, el qual mesura 40.9 
metres. La secció transversal del carrer és d’uns 4.1 metres aproximadament. 
 
El carrer Escaletes té un sentit de circulació sud-nort i té una longitud d’uns 73.47 
metres aproximadament. Permet la comunicació entre el carrer Hospital i la plaça Pep 
Ventura. La secció transversal del carrer és d’uns 5.3 metres aproximadament. 
 
En aquests últims carrers, degut a ser tant estrets, no es disposa de places 
d’aparcament a la via pública. A l’entorn de la plaça Pep Ventura sí es disposa d’una 
renglera d’aparcaments, així com una plaça reservada per a vehicles autoritzats per 




Es disposa en l’annex 2 de la topografia existent de la zona, tot fent-ne ús de les 
dades proporcionades pel servei d’informació cartogràfica dins de la pàgina web de 




Segons la informació proporcionada per l’ICC, en l’àmbit del nostre projecte el subsòl 
està compost majoritariament de llims lacustres. També es poden trobar restes de 
conglomerats, gresos i lutites. Es pot apreciar la situació geològica al plànol 1.4. 
 
2.4. Xarxes de serveis existents. 
 
XARXA D’AIGUA POTABLE. 
 
Amb la informació proporcionada per l’empresa SOREA S.A. ens permet explicar la 
situació actual de la xarxa d’aigua potable. Es disposen de canonades tant de fosa 
dúctil com de policlorur de vinil (PVC) amb diàmetres entre 50 i 100 mil·límetres. 
 
A l’entorn de la plaça Pep Ventura disposem de dues canonades de fosa dúctil de 
diàmetre 100 mm. que comuniquen una amb la xarxa d’aigües procedent dels carrers 
Sabadell, Sallés, Escaletes i Sant Bartomeu i l’altra amb la xarxa d’aigües procedent 
dels carrers Sant Bartomeu, Sant Esteve i Santa Anna. 
 
A l’entorn del carrer Sallés hi trobem dues canonades de PVC de diàmetres 75 i 63 
mm. respectivament que comuniquen amb la xarxa d’aigües de la plaça Pep Ventura i 
distribueixen aigua fins a les parcel·les 33 i 14a respectivament. Per l’altra banda, té 
una canonada de fosa dúctil de diàmetre 80 mm. que comunica la plaça Pere San fins 
la parcel·la 7; on agafa direcció el carrer Hospital. També hi ha una canonada de PVC 
que parteix d’aquesta última i abasteix fins a la parcel·la 12c del propi carrer. 
 
A l’entorn del carrer Hospital disposem d’una canonada de fosa dúctil de 80 mm. que 
comunica directament amb la xarxa del carrer Escaletes.  
 
A l’entorn del carrer Escaletes disposem de dues canonades: la primera és de fosa 
dúctil de 80 mm. provinent del carrer Hospital, i la segona és també de fosa dúctil però 
de 60 mm. Aquesta última també prové del carrer Hospital, però a diferència de la 
seva antecessora, aquesta comunica directament amb la xarxa de la plaça Octavià. 
Totes dues canonades van a parar a la xarxa de la plaça Pep Ventura. 
 
El detall de la rasa tipus s’adjunta juntament amb el plànol proporcionat per la 
companyia SOREA dins de l’annex 3. 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
La disposició de la xarxa de clavegueram és la següent: 
 
A l’entorn del carrer Sallés hi passa una canonada, que just a l’arribar a la confluència 
amb el carrer Hospital, gira en direcció cap a aquest. 
 
A l’entorn del carrer Hospital, hi passa una canonada provenint del carrer Sallés. Just 
en la confluència amb el carrer Escaletes es bifurca en dos ramals. El primer continua 
pel carrer Hospital per a arribar fins a la plaça Octavià. El segon continua pel carrer 
Escaletes fins a arribar a la confluència de la plaça Pep Ventura amb el carrer Sant 
Bartomeu. 
 
A l’entorn del carrer Escaletes, hi passa una canonada provenint del carrer Hospital i 
que conflueix a la plaça Pep Ventura, tal i com s’ha explicat amb anterioritat. 
 
A l’entorn de la plaça Pep Ventura hi passen dues canonades diferenciades: la primera 
recull totes les aigües pluvials i fecals dels carrers Sant Martí i Sabadell i va a parar al 
carrer Santa Anna. La segona recull totes les aigües pluvials dels carrers Sallés i 
Escaletes i va a parar al carrer Sant Bartomeu, que a la seva vegada va a parar a la 
plaça Octavià. 
 




La disposició de la xarxa d’enllumenat és la següent, segons la informació 
proporcionada per FECSA-ENDESA: 
 
A l’entorn de la plaça Pep Ventura, es disposa de dues xarxes de MT de 22 kV i una 
xarxa de AT d’11 kV. La xarxa de 22 kV que transcórre per l’alineació interior de la 
plaça resta soterrada i continua el seu traçat pel carrer Sant Bartomeu. Les dues 
xarxes restants transcorren en superfície. 
 
A l’entorn del carrer Sallés, es disposa de dues xarxes de AT d’11 kV i una xarxa de 
BT de 220 V. Una de les xarxes de AT d’11 kV continua el seu traçat pel carrer 
Hospital, mentres que la xarxa de BT de 220 V continua el seu traçat per la plaça Pere 
San. Totes les xarxes transcorren en superfície. 
 
A l’entorn del carrer Hospital, es disposa d’una xarxa de AT d’11 kV, la qual continua 
el seu traçat pel mateix carrer Hospital, mentres que hi parteixen dues xarxes d’11 kV i 
380 V que hi transcorren pel carrer Escaletes. Totes les xarxes transcorren en 
superfície. 
 
A l’entorn del carrer Escaletes, es disposa d’una xarxa de AT d’11 kV i una xarxa de 
BT de 380 V. Totes dues xarxes comuniquen amb la xarxa procedent de la plaça Pep 
Ventura i totes dues transcorren en superfície. 
 
El plànol de la xarxa d’enllumenat es mostra a l’annex 3. 
 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS. 
 
La disposició de la xarxa de telecomunicacions és la següent, segons la informació 
proporcionada per TELEFONICA: 
 
Es disposa en tot l’àmbit del projecte d’una xarxa de telèfon que aprofita les façanes 
dels edificis com a suport.  
 
El plànol de la xarxa de telecomunicacions es mostra a l’annex 3. 
 
3. Descripció de la solució adoptada. 
 
Dins de l’àmbit de la plaça Pep Ventura, caldrà enrunar el paviment per on hi circulen 
els cotxes, la vorera present i la zona verda present. Posteriorment es pavimentarà 
tota la plaça de manera uniforme, tot delimitant la zona per la qual es donarà accés als 
vehicles motoritzats mitjançant pilones, es millorarà l’accés a la plaça per la banda del 
carrer Sabadell amb unes escales més continues que les presents actualment i una 
rampa d’accés per a minusvàl.lids, es plantejarà la possibilitat d’ubicar una zona de 
càrrega i descàrrega i es reubicaran els contenidors present, tot plantejant el seu 
soterrament. La zona present actualment d’aparcament es suprimirà. Es durà a terme 
un nou drenatge a l’entorn de la plaça, i es canviarà la ubicació de certs fanals públics 
així com es plantejarà el trasplantament de tres arbres degut a la seva ubicació 
pertorbadora dins de la via pública. 
 
Dins de l’entorn del carrer Sallés s’enrunarà tot el paviment i la vorera i es tornarà a 
pavimentar de manera uniforme. Es realitzarà un nou drenatge i es canviaran els 
fanals d’enllumenat públic present. Es retirarà la pilona present en la confluència amb 
la plaça Pere San. Es col·locarà una pil.lona automàtica per a regular l’entrada a la 
zona peatonal. 
 
Dins de l’entorn del carrer Hospital s’enrunarà tot el paviment i la vorera i es tornarà a 
Dins de l’entorn del carrer Sallés s’enrunarà tot el paviment i la vorera i es tornarà a 
pavimentar de manera uniforme. Es realitzarà un nou drenatge i es canviaran els 
fanals d’enllumenat públic present. Es farà una petita rampa d’accés al trànsit 
motoritzat just a la confluència amb el carrer Escaletes per tal que els vehicles puguin 
seguir circulant des del carrer Hospital fins a la plaça Octavià o el carrer Sant 
Bartomeu, pavimentats per a afavorir el trànsit rodat. També s’instal·larà una pil.lona 
automàtica per a regular-ne la sortida de la zona peatonal. 
 
Dins de l’entorn del carrer Escaletes s’enrunarà tot el paviment i la vorera i es tornarà a 
pavimentar de manera uniforme. Es realitzarà un nou sanejament i es canviaran els 
fanals d’enllumenat públic present. 
 
Tots els treballs que es duran a terme, comporta la retirada de tot el mobiliari urbà que 
hi sigui present a la zona, tot proposant-ne posteriorment la ubicació d’un de nou en 
l’emplaçament escollit. Tanmateix, totes aquelles senyals d’ordenació de trànsit rodat 
que estiguin obsoletes, com els senyals d’aparcament o de càrrega i descàrrega, 




Totes les alineacions que es troben en el següent projecte estan descrites en l’annex 4 
de la present memòria. En aquestes alineacions es troben tant les noves alineacions 
projectades a la plaça Pep Ventura, com les alineacions projectades als carrers Sallés. 
Hospital i Escaletes. 
 
3.2. Seccions tipus. 
 
Al carrer Sallés tindrem dues seccions tipus: la primera serà de 7 metres, estarà 
formada per un paviment de granit continu i es permetrà la circulació de vehicles 
autoritzats (tot donant preferència a vianants); la segona serà de 4.1 metres, estarà 
formada per un paviment de granit continu i només es permetrà la circulació als 
vehicles propietat dels veïns de la zona en qüestió i a aquells vehicles que estiguin 
autoritzats. 
 
Al carrer Hospital tindrem una secció tipus de 4.1 metres, estarà formada per un 
paviment de granit continu i es permetrà la circulació de vehicles autoritzats (tot donant 
preferència a vianants). 
 
Al carrer Escaletes tindrem una secció tipus de 5.3 metres, estarà formada per un 
paviment de granit continu i es permetrà la circulació de vehicles autoritzats (tot donant 
preferència a vianants). 
 
A la plaça Pep Ventura, tindrem tres tipus de seccions. Es diferenciarà entre una zona 
preferent per a circulació de vehicles on utilitzarem un paviment asfàltic, i una altra 
zona preferent per a vianants on utilitzarem un paviment granític. Totes les seccions 
tenen 1.3 metres d’amplada que corresponen al paviment de granit. L’amplada del 
paviment asfàltic serà de 3.5, 5.5 i 6.2 metres respectivament. 
En la zona de l’interior de la plaça, on optarem per un paviment de llamborda 




A l’entorn dels carrers Sallés, Hospital, Escaletes i en certes parts de la plaça Pep 
Ventura es pavimentarà amb un paviment de granit antilliscant amb tonalitats beige de 
dimensions 30 x 50 cm. Es pretén evitar el to gris plom dels granits foscos o sense 
color, perquè donen una sensació més dura, quasi metàl·lica. 
 
Per a la plaça Pep Ventura utilitzarem llambordes ceràmiques d’una tonalitat 
marronosa per tal de donar-li un tret diferenciador a la resta de la zona peatonal. Les 
llambordes tenen unes dimensions de 12 x 24 cm i de gruix 5.2 cm. 
 
A la plaça Pep Ventura es preveu una zona diferenciada per a afavorir la circulació 
motoritzada. Per a la mateixa s’utilitzarà una mescla bituminosa densa del tipus D-12. 
 
Per tal d’executar els paviments i la zona asfaltada de la plaça Pep Ventura es 
realitzaran les següents bases: 
 
PAVIMENT (sigui granit o llamborda). 
 
- 20 cm. de formigó HM-20/P/20/I. 




- 20 cm. de tot-un. 
- Rec de penetració amb quitrà BQ-30. 
- 10 cm. de mescla bituminosa D-12. 
 
 
3.4. Xarxes de serveis projectades. 
 
XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
Es proposa un nou sistema de clavegueram per tal d’evacuar les aigües pluvials. Als 
carrers Sallés i Escaletes serà de nova execució, ja que fins ara no es disposava 
d’embornals a la via pública per tal d’evacuar les aigües pluvials. Al projecte definim la 
següent situació: 
 
Al carrer Sallés es construirà una canonada de diàmetre 300 mm que discorre des de 
l’alçada de la plaça Pere San fins a la plaça Pep Ventura.  
 
Al carrer Hospital es construirà una canonada de diàmetre 400 mm que discorre des 
de la cantonada amb el carrer Sallés fins al carrer Sant Bartomeu. A partir d’aquest 
punt, l’aigua podrà transcórrer o bé pel col·lector que va a parar a la plaça Octavià o bé 
pel col·lector que va a parar al carrer Abat Armengol, que passa per la plaça Octavià. 
 
Al carrer Escaletes es construirà una canonada de diàmetre 400 mm que discorre des 
de la cantonada amb el carrer Hospital fins a la plaça Pep Ventura. 
 
A la plaça Pep Ventura es construiran dues canonades: la primera de diàmetre 400 
mm portarà totes les aigües pluvials dels carrers Sant Martí i Sabadell, adjacents a la 
plaça homònima. La segona de diàmetre 500 mm portarà totes les aigües pluvials dels 
carrers Sallés i Escaletes. Als annexes de la memòria s’especifica la superfície de 
plaça coberta per a cadascun dels col·lectors. 
 
Finalment s’uniran en un sol col·lector de diàmetre 600 mm que anirà a parar al carrer 
Abat Armengol. 
 
La distància entre embornals serà de 35 m, a excepció dels encreuaments del carrer, 
on s’especifica la seva col·locació en el plànol 4.1. 
 
Els embornals seran prefabricats amb formigó i tindrà les dimensions mostrades al 
plànol…..Pel que respecte a al reixa dels embornals a emplear, seran de fosa dúctil i 
les seves dimensions són 553 mm x 335 mm x 30 mm. 
 
La secció tipus de la canonada està composta per una capa de formigó en massa HM-
150 amb una separació de la canonada de 10 cm per cadascuna de les dimensions. 
Per la part superior, es reomplirà amb la terra excavada anteriorment, i la seva 
dimensió dependrà del diàmetre de la canonada, tal i com s’aprecia al plànol 8.3. 
 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 





Les instal·lacions de la xarxa elèctrica no es veuen afectades per les obres definides 
en aquest projecte. Només variarem la ubicació de certs fanals a la via pública, els 
càlculs dels quals queden reflectits en l’annex 7. 
 
4. Classificació del contractista. 
 
D’acord amb els articles 25 i 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos con 
las Administraciones Públicas, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
es proposa la classificació que s’ha d’exigir als contractistes per a presentar-se a la 
licitació de les obres descrites en aquest projecte d’acord amb l’Ordre de 28 de Juny 
de 1991. Per a licitar les obres els contractistes hauran de tenir la següent 
classificació: 
 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA DESCRIPCIÓ 
A 2 d Moviments de terres 
G 4 d Vials i pistes 
G 3 e Vials i pistes 
E 1 d Hidràuliques 
I 1 b 
Instal.lacions 
elèctriques 
K 6 b Especials 
 
 
5. Seguretat i salut. 
 
S’ha realitzat un Estudi de Seguretat i Salut d’acord amb l’articulat del Reial Decret 
1627/1997, de 24 de octubre. Aquest estudi forma l’annex 13 del present projecte. El 
pressupost d’execució material resultant de valorar indicat en ell es de 8.892,58 €. 
 
6. Planificació dels treballs. 
 
La circulació de vianants i vehicles s’ha de garantir en tota la realització de l’obra. 
El termini previst per la realització de les obres és de 6 mesos. A l’annex núm. 11 
d’aquesta memòria hi figura l’organització de l’obra prevista i el Pla d’obra. 
 
7.  Justificació de preus. 
 
A l’annex núm. 15 es realitza la justificació del preus utilitzats en el present Projecte a 
partir del quadres de costos de personal, de maquinaria i de materials actualitzats. 
En la realització del present pressupost s’ha utilitzat el banc de preus BEDEC 2011. 
El percentatge per a costos indirectes serà del 6%. 
 
8. Control de qualitat. 
 
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra, la qual 
deurà estudiar i en el seu cas aprovar el pla de control de qualitat que presenti el 
contractista de l’obra. La Direcció d’Obra podrà ordenar que es realitzin els assaigs, 
anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant 
durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Tots 
els assaigs es realitzaran per un laboratori homologat. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 
- Control del material. 
- Control geomètric. 
- Control d’execució. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista fins el 
1% de l’import d’execució material del projecte base de licitació. Al Pressupost s’ha 
previst una partida de control de qualitat a disposició de la Direcció Facultativa per la 
realització d’assaigs de contrast. 
 
9. Revisió de preus. 
 
Considerant que el termini d’execució previst per a la realització dels treballs descrits 
en el present projecte no excedeix dels dotze mesos, d’acord amb l’indicat en l’article 
77 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE núm. 
261, de 31 d'octubre de 2007) el contracte d’obra no té revisió de preus. 
 
10. Declaració d’obra completa. 
 
D’acord amb l’indicat en els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001 es 
fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa i, per tant, 
es susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 
 
11. Documents que integren el projecte 
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12. Pressupost per coneixement de l’administració 
 
El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de cinc-cents 
quinze mil vuitanta-nou euros amb set cèntims (515.089,07 €) 
El pressupost d’execució per contrata de l’obra ( Inclosos IVA, Despeses Generals i 
Benefici Industrial) ascendeix a la quantitat de set-cents vint-i-tres mil dos-cents 
vuitanta-vuit euros amb set cèntims 
(723.288,07 €). 
 
L’ Enginyer Autor del Projecte. 
Roberto Pérez Alonso. 
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Sant Cugat del Vallès ha patit un gran creixement durant els darrers vint-i-cinc anys, 
tot produint-se un augment de dues vegades i mitja la seva població censada al 1985 
envers a la població actual de 2011, que és de 81.745 habitants. Aquesta eclosió de 
població ha donat fruit a una reordenació urbanística sobretot del Nucli Antic, degut a 
la impotència per a no poder absorbir tot el trànsit rodat provinent de Cerdanyola del 
Vallès, Bellaterra i Barcelona capital i que es dirigia o bé als barris perifèrics del 
municipi santcugatenc; o bé als municipis veïns de Rubí, Sant Quirze i Terrassa. A 
més, amb les noves comunicacions envers a la ciutat de Barcelona, amb la 
construcció dels túnels de Vallvidrera i anteriorment de l’AP-7, la B-23 i la C-58; van fer 
que Sant Cugat del Vallès passés a ser un nucli d’estiueig de la gent de la capital 
catalana. Com així ho reflexen els barris de les Planes, de la Floresta (promogut per 
l’enginyer canadenc Pearson), de Mira-sol i de Valldoreix, que avui en dia juntament 
amb el nucli de Sant Cugat del Vallès, formen una ciutat de l’àrea metropolitana de 




El Pla del Centre de Sant Cugat del Vallès correspon a la reordenació de l’espai 
comprès entre el barri de Sant Francesc i el barri de l’Estació, per tal de fer un eix de 
vianants que comuniqui tots dos sectors. Abans de tot, cal fer esmena que bona part 
del traçat era ocupat antigament per la carretera BP-1413 que comunica Cerdanyola 
del Vallès amb Rubí, doncs calia una solució per tal de desviar tant el trànsit de 
vehicles privats com els transports públics que hi circulen. Per tal d’oferir una solució, 
es va construir la Ronda Nord al municipi santcugatenc per tal d’oferir comunicació 
entre Cerdanyola i Rubí sense haver de passar pel Nucli Antic, tot passant pels sectors 
de Can Magí, Coll Favà i Volpelleres, i comunicant just a la rotonda on conflueixen 
l’entrada al municipi de Sant Cugat per l’avinguda Rius i Taulet i la sortida 11 de 
l’autopista C-16.  
 
Per tal de seguir oferint servei al municipi de Sant Cugat en matèria de transport 
públic, tots els autobusos que circulaven i paraven tant a l’avinguda Cerdanyola, carrer 
de la Creu i carrer de Santiago Rusiñol, es van desviar a l’alçada de l’avinguda de 
Cerdanyola i van circular per la Rambla del Celler, el carrer César Martinell, l’avinguda 
Pla del Vinyet i el carrer Francesc Moragas, tot unint-se a l’antic traçat d’autobusos 
present a la ciutat just en la confluència amb la plaça Quatre Cantons tal i com es 
detalla en el següent plànol. 
 
Una vegada s’havia solucionat el tema del trànsit rodat, es va procedir a fer peatonal 
tot el nucli antic de Sant Cugat del Vallès, per a oferir-li un aspecte més segur de cara 
als nombrosos desplaçaments que es fan diàriament per tal d’utilitzar els Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. A més es volia potenciar un comerç local on només el 
carrer Santa Maria (únic carrer peatonal dins d’aquest eix) era un exponent a nivell 
local, tot infravalorant les possibilitats comercials dels carrers adjacents.  
 
El nostre sector en qüestió està situat just al nucli antic, però no té una comunicació 
peatonal adient amb l’eix que comunica el barri de Sant Francesc amb la plaça Lluis 
Millet, just on està ubicada l’estació dels FGC. 
Dins de l’entorn de la plaça Pep Ventura hi trobem l’Ateneu Cultural de Sant Cugat, 
entitat molt arrelada a la vila; on hi realitza nombroses activitats culturals, de 
lleure……Dins del nostre entorn també es troben nombrosos comerços que amb una 
peatonalització dels carrers en qüestió es procuraria potenciar. La resta són blocs de 
pisos de construcció relativament recent. 
 
Pel que comporta a la pavimentació del carrers, els tres carrers a estudi tenen una 
vorera molt estreta, degut a que la resta és ocupada pel paviment que afavoreix el 
trànsit rodat. Pel que respecte l’entorn de la plaça de Pere San, s’hi ubica una zona 
verda composta d’una capa de sorra amb accés al mateix nivell a l’entorn dels carrers 
Sant Bartomeu i Santa Anna i amb un accés mitjançant uns esglaons a l’entorn del 
carrer Sabadell. També es disposa d’una petita renglera per a estacionament de 
vehicles i una zona destinada a contenidors de brossa.  
Figura: situació actual trànsit rodat a Sant Cugat del Vallès. 
  




La topografia de la que es disposa és el plànol a escala 1:1000 tot utilitzant el sistema 
topogràfic en format .gis disponible a la pàgina web de l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 
S’inclouen també les fitxes de les bases topogràfiques de replanteig de la zona segons 
la llista que s’adjunta: 
 
a) Carrer Sallés i carrer Hospital: 
 
PUNT X Y Z 
VPP 2239 423456.74 4591888.83   
1 423458.36 4591889.90 133.51 
2 423459.25 4591894.91 133.25 
3 423461.25 4591912.49 132.25 
4 423465.88 4591924.01 131.72 
5 423473.01 4591924.82 131.65 
6 423489.50 4591918.85 131.59 
7 423497.59 4591920.35 131.40 
8 423505.46 4591921.89 131.45 
9 423491.62 4591923.28 131.49 
10 423465.11 4591929.56 131.55 
11 423466.69 4591939.58 131.22 
12 423468.54 4591947.98 130.90 
13 423475.24 4591954.80 130.45 
14 423472.89 4591964.47 130.10 
15 423474.24 4591969.72 129.89 
16 423478.02 4591973.18 129.77 
17 423477.90 4591984.13 129.35 
18 423480.45 4591993.88 129.03 
19 423481.56 4592000.74 128.95 
 
b) Plaça Pep Ventura: 
 
PUNT X Y Z 
VPP 893 423456.44 4592023.17   
20 423488.73 4592002.70 128.64 
21 423499.33 4591999.66 128.26 
22 423501.53 4592007.37 128.30 
23 423507.73 4592009.56 128.05 
24 423513.01 4591991.53 128.20 
25 423514.05 4591998.16 128.10 
26 423521.45 4591993.96 128.09 
27 423502.57 4592019.66 127.83 
28 423497.25 4592016.31 127.85 
29 423493.51 4592026.06 127.74 
30 423502.10 4592030.72 127.72 
31 423495.32 4592035.88 127.63 
32 423487.34 4592037.85 127.72 
33 423486.92 4592043.86 127.51 
34 423478.98 4592031.22 127.79 
35 423472.08 4592034.38 128.12 
36 423474.16 4592038.85 128.06 
37 423467.50 4592028.25 128.75 
38 423461.45 4592032.34 128.50 
39 423460.44 4592025.98 129.48 
40 423452.93 4592028.06 130.18 
41 423481.99 4592010.84 128.34 
42 423490.66 4592012.42 128.22 
43 423479.29 4592016.35 128.39 
44 423481.14 4592023.32 128.22 
 
c) Carrer Escaletes i carrer Sant Bartomeu: 
 
PUNT X Y Z 
45 423517.09 4591986.44 128.38 
46 423526.19 4591986.90 128.22 
47 423524.49 4591979.77 128.50 
48 423532.78 4591979.12 128.54 
49 423529.62 4591975.34 128.46 
50 423539.29 4591971.22 128.68 
51 423512.16 4591980.35 128.50 
52 423511.24 4591971.26 128.89 
53 423514.44 4591961.58 129.47 
54 423508.58 4591953.11 129.89 
55 423507.38 4591941.78 130.43 
56 423512.32 4591940.00 130.34 
57 423511.55 4591933.03 130.70 
58 423506.50 4591932.60 130.86 
59 423510.35 4591921.00 131.37 
 
El detall d’aquesta topografies es pot veure tant a continuació com al Document núm. 
2. Plànols, en concret el corresponent al núm. 2.1. 
 





En aquest annex farem menció de totes les companyies que disposen de serveis en 
l’àmbit del nostre projecte i l’afectació i possible desviació de serveis que caldrà fer si 
s’escau. Tots els plànols adjuntats són derivats de la informació proporcionada per les 
companyies. 
 
3.2. Xarxa d’aigua potable. 
 
La xarxa d’aigua potable del municipi de Sant Cugat del Vallès és propietat de la 
companyia Sorea. El plànol de la disposició de la xarxa es mostra a continuació. 
 
3.3 Xarxa de clavegueram. 
 
La xarxa de clavegueram del municipi de Sant Cugat del Vallès és propietat del propi 
ajuntament. El plànol de la disposició de la xarxa es mostra a continuació. 
 
3.4. Xarxa de telecomunicacions. 
 
La xarxa de telecomunicacions del municipi de Sant Cugat del Vallès és propietat de la 




3.5 Xarxa d’enllumenat. 
 
La xarxa d’enllumenat del municipi de Sant Cugat del Vallès és propietat de la 











En aquest annex es descriuen les alineacions en planta de les diferents traces del 
projecte. Aquestes alineacions es defineixen en coordenades UTM en base a les 
coordenades de les bases adjuntes a l’annex de topografia. Les mesures estan preses 
en referència amb el geoide ED50. 
 
Per tal de tenir una base teòrica de cara a realitzar els càlculs pertinents, ens hem 
basat en el següent disseny de rotondes, on s’ha de gramatitzar una amplada mínima 




4.2. Definició en planta. 
 
Per tal de garantir un radi de gir adequat, realitzarem un replanteig dins de l’entorn de 
la plaça Pep Ventura tal i com es mostra a la imatge que mostrem a continuació on es 
mostren els punts de replanteig escollits. 
 
4.3. Plaça Pep Ventura cantonada amb carrers Sabadell i Sant Martí. 
 
Per garantir un radi de gir mínim, es plantegen els següents arcs de circumferència 
concèntrics. A continuació mostrem tant el centre dels dos arcs com els punts a 
considerar. 
  X Y RADI (m) 
CENTRE 423467,8 4592028,3   
PUNT 1 423467 4592029,5 1,44 
PUNT 2 423464 4592032,8 6,56 
PUNT 3 423467,3 4592027,3 1,11 




 4.4. Plaça Pep Ventura cantonada amb carrer Sant Bartomeu. 
Per garantir un radi de gir mínim, es plantegen els següents arcs de circumferència 
concèntrics. A continuació mostrem tant el centre dels dos arcs com els punts a 
considerar. 
  X Y RADI (m) 
CENTRE 423514,5 4591998,5   
PUNT 1 423514 4591997,3 1,3 
PUNT 2 423511,5 4591993 6,26 
PUNT 3 423515 4591999,3 1,02 
PUNT 4 423518 4591999 3,53 
 
Com que, en aquest cas, no es compleix un radi mínim, s’opta per a fer l’actuació 
d’eliminar la cantonada, tal i com es mostra al plànol 4.1, per a garantir un radi mínim 
de gir de 5 metres. 
 
4.5. Plaça Pep Ventura cantonada amb carrers Sant Esteve i Santa Anna. 
 
Per garantir un radi de gir mínim, es plantegen els següents arcs de circumferència 
concèntrics. A continuació mostrem tant el centre dels dos arcs com els punts a 
considerar. 
 
  X Y RADI (m) 
CENTRE 423490,5 4592039,3   
PUNT 1 423491,3 4592039,7 0,89 
PUNT 2 423494,3 4592039,5 5,92 
PUNT 3 423490 4592039 0,58 


















Es preveu la substitució tant del paviment com de la vorada existent en l’àmbit de la 
nostra actuació per un nou paviment anti-lliscant. Si bé a la plaça Pep Ventura es 
mantindrà una zona asfaltada per a afavorir tant el trànsit de vehicles, com la zona de 
càrrega i de descàrrega, on es plantejarà el disseny d’un paviment de formigó, al ser 
més resistent a l’atac per hidrocarburs. 
 
5.2 Paviment anti-lliscant. 
 
Discriminarem entre dos tipus de paviment anti-lliscant:  
 
1) El primer serà el que s’utilitzarà tant pels carrers Sallés, Hospital, Sant Bartomeu i la 
alineació exterior de la Plaça Pep Ventura. Aquest paviment serà un paviment de 
granit amb peces de 30x50 cm i una tonalitat de fons de color beige. Es pretén evitar el 
to gris plom dels granits foscos o sense color, perquè donen una sensació més dura, 
quasi metàl·lica.  
 
El granit és una pedra natural de màxima qualitat i immillorables condicions 
mecàniques (resistència al trencament, resistència al desgast, no és lliscant, etc….) A 
més és una pedra asserrada, doncs s’aconsegueix una superfície uniforme molt 
agradable per a caminar.  
 
2) El segon paviment serà el que utilitzarem a la plaça Pep Ventura just a l’alineació 
interior. Aquest paviment tindrà característiques clarament diferenciades del primer 
degut a que es vol fer una zona per a jocs infantils, que caldrà dotar-la d’una seguretat 
especial. A més, dins de la plaça no es sofrirà el trànsit rodat, però si hi haurà una gran 
afluència de persones, tret diferenciador del primer paviment a utilitzar. Per a la plaça 
Pep Ventura utilitzarem llambordes ceràmiques d’una tonalitat marronosa per tal de 
donar-li un tret diferenciador a la resta de la zona peatonal. Les llambordes tenen unes 
dimensions de 27 x 13 cm i de gruix 5.2 cm.. Com a característiques principals és un 
material que aguanta molt bé les glaçades a l’hivern i les temperatures extremes a 
l’estiu, té una elevada resistència a compressió i al desgast. A més, al ser peces més 
petites resulta molt més senzilla la seva manipulació. 
 
5.3. Base de pavimentació. 
 
Per tal de col·locar el paviment de granit antilliscant, col·locarem una base de 20 cm de 
formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i màxim tamany d’àrid 20 mm. Just a 
sobre s’utilitzarà una capa de morter mixt del tipus 1:2:10 de 15 cm d’espessor per tal 
de col·locar el paviment de granit corresponent. 
 
El formigó en massa té com a propietats ser resistent a la flexotracció i utilitzar una 
quantitat inferior de ciment en percentatge. 
 
5.4 Zona asfaltada. 
 
Correspondrà a l’alineació exterior de la plaça Pep Ventura per tal de permetre el 
trànsit rodat de la zona en qüestió. S’eliminaran els aparcaments disponibles en la 
situació anterior a l’actuació i es preveu delimitar la zona rodant mitjançant unes 
pilones de cautxú amb anell reflectant.  
 
5.5. Base de pavimentació. 
 Els paviments asfàltics es realitzaran amb mescla bituminosa contínua en calent de 
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració de gruix 10 
cm, estesa i compactada al 97 % de l’assaig Marshall de 6 cm, sobre rec de penetració 
amb quitrà BQ-30, amb dotació 3 kg/m2. A sota es formarà base de 20 cm. de tot-un 
compactat al 98% del PM. La secció resultant és similar a la 4131 definida a la 
Instrucción 6.1-IC i 6.2-IC Secciones de Firme. 
 
L’ús d’un dimensionament englobat dins de la categoria T41 de tràfic pesat, es deu al 
volum escàs de trànsit pesat que hi circula per la zona. 
 
5.6. Altres elements estructurals. 
 
A part del paviment i de la zona asfaltada prèviament explicada, es preveu la 
construcció dels següents elements estructurals per tal de completar l’obra amb la 
major seguretat i senyalització possible. 
 
1) Es construiran a la plaça Pep Ventura unes escales continues just a la vora 
esquerra de la plaça (on conflueixen els carrers Sabadell, Sallés, Sant 
Bartomeu i Escaletes) per tal d’afavorir una millor accessibilitat a la plaça en 
qüestió. La remodelació de la plaça es vol fer a una cota de 127.74 metres 
segons l’estudi topogràfic que disposem, i les escales continues de formigó 
començaran com a molt a una alçada de 128.3 metres. Distingim entre dues 
seccions tipus d’escales: en la primera secció els esglaons tindran una alçada 
de 20 cm. i en la segona secció els esglaons tindran una alçada de 10 cm. El 
formigó a utilitzar en les escales serà del tipus HM-20. 
 
2) Just al costat de les escales d’accés a la plaça Pep Ventura, es preveu la 
construcció d’una rampa per a minusvàl.lids, just a la part superior esquerre de 
la plaça Pep Ventura (a la cantonada on es situa l’Ateneu i just en la 
confluència dels carrers Sabadell i Sant Martí). Aquesta rampa tindrà unes 
dimensions de 3 metres de llarg per 2 metres d’ample i es preveu la instal·lació 
d’una barana metàl·lica d’1 metre perquè serveixi de recolzament per a tot 
usuari. La rampa d’accés començarà a la cota 128.22 metres i culmina a la 
cota 122.74 metres, just a la cota on hi volem construir la nostra plaça. El 
desnivell total serà del 8%. Totes aquestes mesures preses estan 
homologades tant pel reial decret 556/1989, on s’exposen les mesures 
mínimes per l’accessibilitat a llocs públics (entre altres edificacions presents a 
la norma) mitjançant rampes; com per la normativa NTE-FDB referent a rampes 
d’accés a llocs d’interès públic. El formigó a utilitzar és del tipus HM-20. 
 
3) A la plaça Pep Ventura es preveu la construcció d’una zona de càrrega i 
descàrrega per a afavorir les tasques de càrrega i descàrrega als comerços del 
voltant, i així evitar que vehicles pesats entrin a la zona peatonalitzada. Les 
dimensions de la zona de càrrega i descàrrega són de 7 metres de llarg i de 2.5 
metres d’ample. És apte per a realitzar tasques de càrrega i descàrrega a 
vehicles industrial lleugers, però no resulta apte per a realitzar tasques de 
càrrega i descàrrega per a vehicles industrials pesats degut a que el radi de gir 
als carrers adjacents a la plaça no resulta suficient per tal que entrin vehicles 
de gran llargada. El radi de gir entre el carrer Santa Anna i la plaça Pep 
Ventura és de 6.55 metres, doncs resulta apte per a gir d’aquest tipus de 
vehicles. Per tal de dimensionar la zona de càrrega i descàrrega, utilitzarem 20 
cm de formigó HM-20 sobre capa de 20 cm de tot-un. L’ús d’un paviment de 
formigó envers a un paviment d’asfalt es deu a una major durada en el temps i 
a una millor resistència a la fatiga causada pel pas del trànsit continu. 




Dins de l’àmbit del nostre projecte tant la xarxa de telecomunicacions, com la xarxa 
d’aigua potable com la xarxa d’enllumenat no es veuen afectades durant l’execució del 
nostre projecte. Si bé la xarxa de sanejament es veu afectada, ja que es farà tota de 
nou tot exposant la solució en l’annex 7 i en la xarxa d’enllumenat es canviarà la 
ubicació de certs fanals. 
 
6.2. Xarxa de clavegueram. 
 
Es realitzarà una nova xarxa de clavegueram on es faran certs canvis respecte al 
projecte anterior. El principal canvi és una reestructuració de la xarxa tot aprofitant un 
gradient més favorable per tal d’evacuar les aigües residuals que el que es tenia al 
projecte anterior. A més s’afavorirà la evacuació de les aigües pluvials a la plaça Pep 
Ventura, ja que fins ara no hi havia registres d’embornals a l’interior de la plaça. Tots 
els esquemes de la xarxa de clavegueram es representen al plànol 8.1. 
 
6.3. Xarxa d’enllumenat. 
 
Després de realitzar l’estudi lumínic per tal de millorar la lluminositat de la zona, es 
mostra a l’annex 7 que tant a la plaça Pep Ventura com en part del carrer Sallés; la 
il·luminació present a la via pública no és l’adequada. Doncs es mostra una nova 
distribució de l’enllumenat públic en el plànol 9.1. 
  
 
ANNEX 7: XARXA DE SERVEIS. 
 
7.1 Objecte de l’annex. 
 
L’objecte d’aquest annex és el de dissenyar la xarxa de serveis que permet la correcta 
habitabilitat de la zona atenent a les prescripcions tècniques dels organismes 
competents de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 




En aquest capítol es descriuen les actuacions necessàries que permeten el correcte 
drenatge de la zona. S’adjunten els càlculs que justifiquen la solució adoptada. 
 
7.2.2 Fonaments teòrics. 
 
7.2.2.1 Estimació de la intensitat de pluja. 
 
La màxima intensitat de pluja associada a un període de retorn T i a un temps de 
concentració tc per a la ciutat de Sant Cugat del Vallès pot determinar-se a partir de 




Si fem servir un temps de concentració de 5 minuts i un període de retorn de 10 anys 
pel disseny del nostre clavegueram, amb aquests valors obtenim una intensitat de 
pluja de 212,45 mm/h. 
 
7.2.2.2. Estimació del cabal. 
 
El cabal màxim originat per un xàfec amb una intensitat de pluja I, que comença de 
forma instantània i és constant en un temps igual al temps de concentració en un punt 
determinat on es recullen les aigües d’una conca amb una superfície S es calcula 
mitjançant l’anomenat Mètode Racional: 






Q: Cabal punta (m3/s) 
C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
I: Intensitat de pluja (mm/h) 
A: Superfície de la conca (km2) 
 
S’ha considerat com a coeficient d’escorrentiu c=1, degut a que la pràctica totalitat del 
projecte s’executa en paviments durs com voreres i calçades. 
 
 
7.2.2.3. Dimensionat dels col·lectors. 
 
Els càlculs per al dimensionat de les conduccions s’han realitzat amb la 






A: Secció d’aigua. 
RH: Radi hidràulic; RH = A/P, on P: perímetre mullat. 
i : Pendent. 
n: Coeficient de rugositat (Per al PVC prenem n=0,014). 
 
Per a conductes de secció circular RH s’expressa com: 
 
Per a tubs plens per damunt de la meitat: 
 
 




El disseny de la xarxa de clavegueram implica la definició de tota una sèrie de 
paràmetres, tots ells implícits en la fórmula de Manning, com el pendent, el diàmetre 
del tub i el material del tub. 
 
La definició de la xarxa de col·lectors comportarà trobar una velocitat de circulació de 
l’aigua adequada. És a dir, la velocitat ha d’estar acotada entre uns valors. La limitació 
de la velocitat màxima ve condicionada per l’erosió que puguin causar velocitats 
elevades per les sorres o d’altres elements minerals que transportin les aigües. Les 
aigües residuals han de fluir pels conductes a velocitats no superiors a 3 m/s. Les 
aigües pluvials pel seu caràcter ocasional poden assolir velocitats superiors, però 
sense superar el límit de 5 m/s. 
 
L’adopció de la velocitat mínima ve condicionada per la necessitat d’evitar la 
sedimentació dels sòlids que transporten les aigües residuals i pluvials, de manera que 
les clavegueres siguin autonetejables. Les velocitats mínimes adoptades són de 0.5 
m/s per a qualsevol cabal. 
 
Al tractar-se de carrers no gaire amples, el diàmetre del clavegueram a utilitzar serà 
variable depenent del cabal a desguassar. No obstant, les canonades han de tenir un 
diàmetre entre 200 i 600 mm en el cas del nostre àmbit en concret. A continuació 
exposarem els càlculs per a justificar cadascuna de les solucions adoptades. 
 
7.2.3 Descripció de la solució proposada. 
 
En l’àmbit del nostre projecte es volen realitzar la següent xarxa de sanejament: 
 
- Descrivint l’eix del carrer Sallés, tot connectant amb una canonada de la Plaça 
Pep Ventura i amb la canonada del carrer Hospital. 
- Descrivint l’eix del carrer Hospital, tot connectant amb la canonada del carrer 
Sant Bartomeu i la continuació del carrer Hospital fins a arribar a la plaça 
Octavià. 
- Descrivint l’eix del carrer Sant Bartomeu, tot connectant amb la canonada de la 
plaça Pep Ventura. 
- A la plaça Pep Ventura se’n disposaran dues canonades: la primera connectarà 
amb les canonades del carrer Sant Martí i Sabadell; i la segona connectarà 
amb les canonades dels carrers Sallés i Escaletes. A la mateixa plaça 
confluiran en una de sola, que transcorrerà pel carrer Sant Esteve. 
 
Abans de realitzar qualsevol tipus de càlcul, hem de verificar dos requisits 
primordials que ha de mantenir qualsevol xarxa de sanejament: 
 
- S’adjunta un gràfic on es pot comprovar la pendent que han de tenir els trams per 
on discorre la canonada en qüestió en relació amb el diàmetre de la mateixa. Es 




- Les reixes dels embornals es col·locaran cada 35 metres, no respectant la norma 
a les confluències dels carrers i als voltants de la plaça Pep Ventura, on la 
disposició serà la mostrada al plànol 4.1. 
 
7.2.3.1 Justificació i càlculs dels diàmetres. 
 
Segons la base matemàtica abans presentada, i segons els criteris a continuació 
il·lustrats de determinació d’àrees d’aigua a desguassar, realitzarem els càlculs de 




Per tal de calcular el diàmetre de canonada del carrer Sallés, prenem com a àrea 
d’influència tipus la de la plaça Pere Sant, just adjacent al propi carrer i propicia 
pels càlculs degut a que resulta un punt d’inflexió en el perfil topogràfic. És a dir, 
actua com a divisòria d’aigües local. 
 
Pels nostres càlculs, hem pres l’àrea total de la plaça. Segons la fórmula del cabal 
a desguassar obtenim: 
 
 








En la següent il·lustració es mostra l’àrea que s’ha tingut en compte de cara a 







Per tal de calcular el diàmetre de canonada del carrer Hospital, prenem com a àrea 
d’influència tipus tant la de la plaça Pere San com la de la part del carrer Sallés 
que està just entre el carrer Hospital i la plaça Pere San. 
 
Pels nostres càlculs, hem pres l’àrea total de la plaça i el carrer esmenat. Segons 
la fórmula del cabal a desguassar obtenim: 
 
 
La secció a omplir serà la següent: 
 
 




En la següent il·lustració es mostra l’àrea que s’ha tingut en compte de cara a 






Per tal de calcular el diàmetre de canonada del carrer Escaletes, prenem com a 
àrea d’influència tipus tant la de la plaça Pere San com la de la part del carrer 
Sallés que està just entre el carrer Hospital i la plaça Pere San, i la de la part del 
carrer Hospital que està just entre el carrer Sallés i el carrer Escaletes. 
 
Pels nostres càlculs, hem pres l’àrea total de la plaça i els carrers esmenats. 
Segons la fórmula del cabal a desguassar obtenim: 
 
 








En la següent il·lustració es mostra l’àrea que s’ha tingut en compte de cara a 




PLAÇA PEP VENTURA. 
 
Per tal de calcular el diàmetre de canonada de la plaça Pep Ventura, prenem com 
a àrees d’influència tipus dos vessants diferenciades: la primera serà la que 
portarà aigua dels carrers Sant Martí i Sabadell i la segona serà la que portarà 
aigua dels carrers Escaletes i Salles. En la confluència amb el carrer Sant Esteve, 
s’uniran en una de sola per tal d’anar a parar al carrer Abat Armengol. 
 
Pels nostres càlculs, hem pres l’àrea seleccionada de la plaça i la dels carrers 




La secció a omplir serà la següent: 
 
 




En la següent il·lustració es mostra l’àrea que s’ha tingut en compte de cara a 






Pels nostres càlculs, hem pres l’àrea seleccionada de la plaça i la dels carrers     




La secció a omplir serà la següent: 
 
 




En la següent il·lustració es mostra l’àrea que s’ha tingut en compte de cara a 





Al carrer Sant Esteve, es realitzarà una canonada de diàmetre 600 mm per tal de 
poder connectar les aigües pluvials del projecte al col·lector d’aigües pluvials construït 
a l’alçada del carrer Abat Armengol. 
 
7.2.3.2 Connexió dels embornals a la xarxa. 
 
La connexió es realitzarà mitjançant canonades de PVC de diàmetre 200 mm, que 
connectaran els propis embornals amb els pous de registre disponibles a la xarxa. 
 




En el següent apartat es planteja la possibilitat de reubicar certs punts de llum situats a 
la via pública per tal d’oferir una il·luminació òptima a la mateixa. Es posarà èmfasi en 
la zona pavimentada amb llamborda de la plaça Pep Ventura per tal que tingui una 
il·luminació adequada per les activitats lúdiques que es realitzen el ella. Tanmateix, 
verificarem la il·luminació de tots els carrers inclosos en l’àmbit del projecte. 
 
7.3.2 Metodologia de treball. 
 
Per tal de dur a terme l’estudi lumínic, el fabricant no ens facilita les dades suficients 
per a fer els càlculs pertinents. Doncs hem hagut de buscar certs valors per tal de 
poder realitzar els càlculs correctament. A continuació justificarem algunes de les 
dades que utilitzarem: 
 
- Per tal d’obtenir el flux lluminós (lm) d’una bombeta a partir de la seva potència 
(W) ens hem basat en la següent taula proporcionada per un proveïdor de 
bombetes. A partir d’aquesta taula, depenent de la potència de bombeta 
desitjada, serem capaços de determinar el flux lluminós: 
 
Figura: flux lluminós de bombetes de vapor de sodi a alta pressió. 
 
- En cas de que el fabricant no ens especifiqui el coeficient d’utilització (F), 
utilitzarem per defecte 0.45. 
- En cas de que el fabricant no ens especifiqui el coeficient de depreciació (D), 
utilitzarem per defecte 0.7. 



















    
 
Figura: il·luminació mitjana depenent del tipus del carrer. 
 
La il·luminació mitjana (lux) serà diferent depenent del tipus de carrer. En el nostre cas 
diferenciarem entre la plaça Pep Ventura i la resta de carrers presents en el projecte. 
 
A continuació determinarem la interdistància entre fanals depenent del tipus de via. 
 
 
PLAÇA PEP VENTURA. 
 
S’ha volgut emfatitzar en la il·luminació de la nova plaça per tal d’aportar-li un aspecte 
més nou i aportar una il·luminació artificial adequada a una plaça de nova construcció. 
Diferenciarem entre la part interior de la plaça (on hem pavimentat amb llamborda 
ceràmica) i la part exterior de la plaça (on hem pavimentat amb paviment de granit i 
asfalt).  
 
a) Alineació interior. 
 
S’ha optat pel model “Rama” del fabricant “Santa Cole”. L’alçada del mateix serà de 
4.7 metres i les bombetes seran de 100 W. Com que la geometria de la plaça és 
triangular, i el mètode de càlcul de la interdistància entre fanals es basa en una 
geometria quadrada, s’ha procurat relacionar l’àrea triangular amb una àrea 
rectangular tipus. Per tal de justificar els resultats, s’han fet els càlculs per tal de 




A continuació plantegem la situació d’il·luminació de la zona. Considerant que el 
coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de depreciació (D) és de 0.7, la 
il·luminació mitjana (Em) és de 30 lux, l’ample (B) és de 20 metres i el flux lluminós (F) 










b) Alineació exterior: 
 
S’ha optat pel model “Universal” del fabricant “Santa Cole”. L’alçada del mateix 
serà de 3.8 metres i les bombetes seran de 70 W. En la alineació exterior tindrem 
tres seccions tipus de càlcul: la primera és la alineació més propera als carrers 
Sant Martí, Sabadell i Sallés, la segona és la alineació més propera al carrer Sant 
Bartomeu i la tercera és la alineació més propera als carrers Santa Anna i Sant 
Esteve. 
 
b.1) Primera alineació: 
 
Considerant que el coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de 
depreciació (D) és de 0.7, la il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és 
de 20 metres i el flux lluminós (F) és de 6600 lumen. El plantejament és el següent: 
 
 




b.2) Segona alineació: 
 
Considerant que el coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de 
depreciació (D) és de 0.7, la il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és 
de 20 metres i el flux lluminós (F) és de 6600 lumen. El plantejament és el següent: 




b.2) Tercera alineació: 
 
Considerant que el coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de 
depreciació (D) és de 0.7, la il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és 
de 20 metres i el flux lluminós (F) és de 6600 lumen. El plantejament és el següent: 
 
 




S’ha optat pel model “Universal” del fabricant “Santa Cole”. L’alçada dels fanals 
respecte el terra és de 4 metres i les bombetes són de 70 W. Considerant que el 
coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de depreciació (D) és de 0.7, la 
il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és de 20 metres i el flux lluminós 
(F) és de 6600 lumen.  
 
Al carrer Sallés disposem de dues seccions tipus: la primera és de 7 metres i la 
segona és de 4.1 metres. A continuació mostrarem la interdistància entre fanals en 
cadascuna de les seccions: 
 
a) Primera secció: 
 
 El plantejament és el següent: 
 
 
Ara trobem la interdistancia mínima entre fanals: 
 
 
b) Segona secció: 
 
El plantejament és el següent: 
 






S’ha optat pel model “Universal” del fabricant “Santa Cole”. L’alçada dels fanals 
respecte el terra és de 4 metres i les bombetes són de 70 W. Considerant que el 
coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de depreciació (D) és de 0.7, la 
il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és de 20 metres i el flux lluminós 
(F) és de 6600 lumen. La secció del carrer és de 4.1 metres. 
 
El plantejament és el següent: 
 
 






S’ha optat pel model “Universal” del fabricant “Santa Cole”. L’alçada dels fanals 
respecte el terra és de 4 metres i les bombetes són de 70 W. Considerant que el 
coeficient d’utilització (F) és de 0.45, el coeficient de depreciació (D) és de 0.7, la 
il·luminació mitjana (Em) és de 20 lux, l’ample (B) és de 20 metres i el flux lluminós 
(F) és de 6600 lumen. La secció del carrer és de 5.3 metres. 
 
El plantejament és el següent: 
 
 








La instal·lació elèctrica i les proteccions de posta per a fer els càlculs que ens han 
permès fer el disseny de la instal·lació d’enllumenat públic s’han seguit els 
procediments descrits en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decret 
842/2002 del 2 d’agost de 2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries, en 
concret, la ITC-BT-07 que fa referència a xarxes subterrànies de distribució en baixa 
tensió, la ITC-BT-09 que fa referència a xarxes d’enllumenat públic i la ITC-BT-18 que 
fa referència a Instal·lacions de presa a terra i les especificacions que queden 
recollides en el Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d’Enllumenat Públic 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès. 
 
7.3.3.2 Metodologia de treball. 
 
Segons l’establert en la ITC-BT-09 la posta a terra serà tal que, al llarg de la vida de la 
instal·lació i en qualsevol època de l’any, no es poden produir tensions de contacte 
majors de 24 V, en qualsevol de les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació 
(suports, quadres,…). 
 
A més de la posta a terra de les masses, cal preveure dispositius de tall per a una fuita 
de corrent. El valor mínim de la intensitat de fuita per al que el diferencial s’activa i talla 
la instal·lació és el que s’anomena sensibilitat de l’interruptor diferencial (Is). Per a 
instal·lacions d’enllumenat públic cal fer servir 
diferencials amb una sensibilitat de 0,3 A. 
 
D’aquesta manera la resistència de terra (RTOT) màxima és: 
 
 
No obstant, en previsió del deteriorament que pugui patir la instal·lació amb el pas del 
temps, el valor màxim per a la resistència de terra és de 10 Ω. Per a calcular la 




R TOT: Resistència de posta a terra de la instal·lació. 
R n-plaques: Resistència del número total de plaques de cada línia 
R línia: Resistència de la línia de coure nu. 
 
La resistència del número total de plaques i la resistència de la línia poden calcular-se 




Ωterreny: Ressistivitat del terreny (s’estima com valor mig 500 Ω/m). 
Pplaca: Perímetre de la placa (2 m). 
L línia: longitud de la línia de coure nu. 
n: número de piques de la línia. 
 
Es preveu la instal.lació de 19 nous punts de llum (14 corresponents a la plaça Pep 
Ventura i 5 corresponents al carrer Sallés). Segons la teoria abans presentada, en la 
taula següent expressem els resultats: 
 




PERÍMETRE PLACA (m) 2 
LONGITUD LÍNIA (m) 55,55 
RESISTÈNCIA PLAQUES (Ω) 57,142857 
RESISTÈNCIA LÍNIA (Ω) 18,0018 












Es realitzarà una nova disposició de l’enllumenat públic a la plaça Pep Ventura, tant a 
la seva alineació interior com a la seva alineació més exterior. Pel que respecte el 
carrer Sallés, es realitzarà una nova disposició de l’enllumenat públic a la secció més 
gran de 7 metres. A la secció del carrer Sallés restant, es respectarà la disposició que 
hi havia abans de realitzar l’actuació. Als carrers Hospital i Escaletes es respectarà la 
disposició que hi havia abans de realitzar l’actuació, doncs en aquests carrers ens 
limitarem a canviar els fanals. En els llocs on es farà d’una nova disposició de 






PERÍMETRE PLACA (m) 2 
LONGITUD LÍNIA (m) 79,49 
RESISTÈNCIA PLAQUES (Ω) 160 
RESISTÈNCIA LÍNIA (Ω) 12,580199 
RESISTÈNCIA TOTAL (Ω) 11,66 




NORMATIVES I RECOMANACIONS: 
 
Per la definició de la senyalització s’ha consultat el contingut i les recomanacions de 
les següents normatives: 
 
• Normativa 8.1- IC sobre “Señalización vertical”. 
• Normativa 8.2- IC sobre “Marcas viales”. 
• Normativa 8.3- IC sobre “Señalización, balizamiento y defensa de Obras”. 
 
8.2. Circulació de vehicles. 
 
La senyalització d’aquest annex es preveu tenint en compte que 
la circulació d’aquesta zona serà de la manera següent: 
 
El carrer Sallés seguirà sent un carril d’únic sentit de circulació partint de la plaça Pep 
Ventura fins al carrer Hospital, on gira cap a la seva esquerra segons el sentit de la 
marxa. 
 
El carrer Hospital mantindrà el seu sentit de circulació en direcció a la plaça Octavià. 
També es podrà girar cap a la esquerra segons el sentit de la marxa cap al carrer 
Escaletes. 
 
El carrer Escaletes mantindrà el seu sentit de la marxa, i es donarà sortida a la plaça 
Pep Ventura. 
 
La plaça Pep Ventura mantindrà oberta una de les dues artèries de circulació que 
disposa abans d’executar l’actuació. De tal manera que quan estigui oberta l’artèria 
que dóna accés al carrer Sabadell, Sallés, Escaletes i Sant Martí; romangui tancada 
l’artèria que dóna accés als carrers Santa Anna i Sant Esteve, tot deixant pas als guals 
existents i canviant el sentit de circulació. Anàlogament, quan romangui oberta la 
segona artèria, romandrà tancada la primera artèria per tal de realitzar les obres 
pertinents. 
 
El sentit dels carrers i de la plaça no variarà en el projecte envers a la situació anterior. 
 
8.3. Senyalització horitzontal. 
 
La senyalització horitzontal urbana és en general, molt més exigent que la interurbana, 
atès que les condicions que cal tenir en compte són més complexes: alta intensitat de 
trànsit, vianants circulant per les marques vials, canvis freqüents de carril, presencia 
de brutícia localitzada, marques de grans superfícies i, sobretot, existència 
d’il·luminació publica. Es per això que la senyalització horitzontal urbana requereix 
productes d’alta resistència mecànica, que proporcioni una bona visibilitat sense 
generar riscos als usuaris de la via, en especial vianants, ciclistes i motoristes. 
 
Les marques vials s’han previst reflectants, per a millorar les condicions de visibilitat, 




Marques longitudinals contínues: 
 
Separació de carrils en el mateix sentit de circulació, on no està permesa la maniobra 






• Marca transversal contínua senyalitzant la línia de parada, col·locada en els trams on 
no s’ha de sobrepassar la línia degut al compliment de les obligacions imposades per: 
un senyal de parada obligatòria, una marca vial d’stop, una senyal de prohibit passar 
sense parar, un pas de vianants indicat per la marca M-4.3 o per un senyal vertical, 




Marca transversal discontínua indicant que no es pot sobrepassar sense cedir el pas 
prèviament, col·locada en els trams on no s’ha de sobrepassar la línia degut al 
compliment de les obligacions imposades per: un senyal o marca de cedir el pas, una 
fletxa verda de gir en un semàfor o quan no hi hagi cap senyal de prioritat. 
 
 
Marca transversal discontínua indicant que es cedeix el pas a vianants de la següent 
manera: 
 
Amplada de pas variable segons la previsió de pas de vianants, mai inferior a 4 metres 
procurant que no quedi banda amb amplada inferior a 50 centímetres, per la qual es 
farà que la banda més pròxima al límit de calçada quedi a una distància del mateix 
compresa entre 0 i 50 centímetres. I procurant també que en doble sentit de circulació, 




Marca transversal que ens indica que està prohibit estacionar-hi vehicles en general, i 





Marca transversal que no ens permet ni la parada ni l’estacionament en l’espai 






• Fletxes de direcció o de selecció de carrils: El nombre de fletxes úniques o dobles 
estarà en funció de la visibilitat y velocitat de la via, quan s’utilitzi aquesta marca es 
disposaran un mínim de dos fletxes abans del lloc on es realitzi el canvi de direcció o 
de la secció en que es troba la línia de parada. La distancia entre línies consecutives 
en un mateix carril serà, com a mínim, de 20 metres i la separació entre la línia de 






• De cedir el pas. Senyal situada abans de la línia de cedir el pas o del lloc on s’hagi de 





8.4. Senyalització vertical. 
 
Les dimensions de les senyals oscil·len depenent del tipus de senyal que es tracti. En 
el cas de senyals circulars, les dimensions oscil·la entre 600 i 400 mm de diàmetre, en 
cas de senyals triangulars, entre 900 i 600 mm de costat. No obstant això, totes les 
dimensions esmentades estan subjectes a variacions, i es poden utilitzar grandàries 
mes reduïdes de senyals si es te en compte que dins de l’àmbit urbà s’han de 
considerar determinats aspectes, com ara l’amplada de la vorera o la velocitat de 
circulació, que condicionen les dimensions de la senyalització instal·lada. L’elecció del 
nivell de retrorreflexió per a la senyalització utilitzada s’ha definit segons l’establert a la 
“Instrucción de carreteras Norma 8.1-1C” per tal de poder ser vistos des de qualsevol 
vehicle en moviment. La selecció del nivell de retrorreflexió més idoni per cada senyal 
es realitzarà en funció de les seves característiques específiques i de la seva ubicació. 
A continuació es presenta una taula amb les dimensions de les senyals projectades 




La col·locació de totes les senyals es representa al plànol de Senyalització. 
 
8.5. Senyalització durant l’Obra. 
 
Els operaris que vagin a peu han d’anar previstos en tot moment de roba de color groc 
o taronja, amb elements retrorreflectants en hores nocturnes, de manera que puguin 
ser vistos el més clarament possible en qualsevol situació atmosfèrica. 
Es recomana que les màquines o vehicles siguin de color blanc, groc o taronja i portin, 
com a mínim, una llum àmbar giratòria o intermitent a la part superior, disposada de 
manera que pugui ser perfectament visible pel conductor al que se li vol indicar la seva 
presència, amb una potencia mínima de 55W en el cas de llum giratòria i de 1,5 J en 
cas de llum intermitent. 
 
Totes les senyals seran retroflectants amb nivell 2. Les senyals TP- 18 i TP- 31 
portaran sempre tres llums àmbar intermitents 
d’encès simultani i disposades en triangle als vèrtexs, interiors o exteriors a la mateixa. 
Les llums seran de diàmetre > 200 mm, amb una intensitat d’il·luminació mínima de 
900 candeles en servei nocturn i de 3000 candeles en diürn quan la font d’alimentació 










L’objecte del present annex és el de fer una descripció de les actuacions previstes pel 
que fa a la plantació de zones verdes i el manteniment de les plantacions. 
 
9.2 Jardineria i plantacions. 
 
L’arbrat existent en l’àmbit del projecte es troba exclusivament a la plaça Pep Ventura. 
Hi ha present dues rengleres d’arbres: la primera discorre per l’alineació dels carrers 
Sant Esteve i Sant Bartomeu i la segona discorre per les alineacions del carrer Sant 
Martí. Just a la alineació més exterior, i a prop de la cantonada amb el carrer Sabadell 
i el carrer Sant Martí, es troben tres arbres que seran replantats, just en l’espai lliure 
que hi ha a l’alineació anterior, per tal de dur a terme l’actuació de la millor manera 
possible. 
 
La espècie arbòria de la plaça Pep Ventura és el plataner (platanus orientalis). Com a 
característiques principals destacar que és un arbre autòcton i no resulta ser una 
espècie forànea, resisteix molt bé les temperatures extremes i suporta molt bé la 
pol·lució a les ciutats.  
  
 




En el següent annex s’expliquen les solucions adoptades pel que fa al mobiliari urbà a 
disposar a l’àrea afectada per la implantació del Projecte d’urbanització de la Plaça 
Pep Ventura. 
 
10.2 Descripció de l’estat actual. 
 
En l’àmbit d’actuació de l’urbanització de la plaça Pep Ventura s’hi troben diversitat 
d’elements i mobiliari urbà. Tots ells es retiraran i cap es recol.locarà. Dins del mobiliari 
urbà s’englobaran papereres, contenidors, pilones,... que seran retirats cadascun per 
l’organisme que se’n ocupi. La plaça Pep Ventura consta de bancs, pilones, 
contenidors i jardineres. 
 
10.3 Descripció de les solucions adoptades. 
 
En l’actuació del projecte de la plaça Pep Ventura s’instal·larà el següent mobiliari: 
 
a) Papereres en tot l’àmbit del projecte. 
 
b) Pilones retràctils als carrers Sallés, Hospital i Sant Bartomeu. 
 
c) Pilones de cautxú a la plaça Pep Ventura. 
 
d) Contenidors soterrats a la plaça Pep Ventura. 
 
e) Bancs a la plaça Pep Ventura. 
 
f) Zona de jocs infantils a la plaça Pep Ventura. 
 






En tot l’àmbit del projecte es col·locaran papereres trabucables de 45 cm de diàmetre, 
de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50 x 20 x 1,5 mm, 




o És basculant, i porta un sistema per al seu volteig (Figures 1, 2, 3, 4) de manera que 
aquest desbloqueig es realitzi únicament mitjançant el desbloqueig d’una pinça de 
forma manual, que torna a la seva posició original quan s’acaba la operació. 
 
o En color de sèrie Oxirón, està fabricada en xapa perforada d’acer d’un mm 
d’espessor, reforçada con dos tubs de perfil ovalat 50 x 20 x 1,5 mm en la seva part 
superior i inferior, i un resbaló lateral de tancament per la tanca. 
 
o Porta 3 franges circulars sense perforar: superior i inferior de 6 cm i central de 16,5 
cm. 
 
o La Cistella es extraïble i torna a la seva posició original (perpendicular al paviment) 
després de qualsevol operació en ella. (Figures 5,6,7,8). 
 
Base Paperera: Xapa d’acer de 1 mm d’espessor i amb perforacions de 8 mm per 
desaiguar. (Figura 9). 
 
Suport: Estructura de tub oval de 50 x 20 x 1,5 mm. 
 
Pintura: De poliester en pols per exteriors, aplicada mitjançant robot amb enduriment 



































 Figura 3.   
    


































                         Figura 8. 




















Es proposarà un sistema de pilones retràctils que permetrà l’accés als carrers de 
l’actuació en qüestió al veïnat i a tot aquell vehicle que hi estigui acreditat a l’entrada 
de la zona de vehicles. Per tal d’aclarir aquesta situació, al plànol 4.3. es presenta un 
mapa amb les pilons mòbils disponibles i la zona de vianants delimitada. Les pilones 
seran d’acer inoxidable i incorporarà un sol equip que podrà arribar a controlar fins a 3 
pilones en seqüències individuals de maniobra, en funció de la distància entre 
controlador i pilona i dels accessoris que integri el sistema. L'equip està compost per 
regulador electrònic amb microprocessador programable 16 bits per al control de 2 
línies de pilones. El controlador està dotat de mòduls de potència amb sis sortides a 
220V, 2 A., per a alimentació de dos semàfors, que poden ser tant vermell – groc – 
verd com en mode sirena. Disposa de controls de seguretat, protecció magnetotèrmica 
i clau d'emergència. Tant el quadre de comandaments com la pilona seran el model 
450 de l’empresa Tecnopilonas. Es considera la col.locació d’un quadre de 



















            Figura 1. 
 
PILONA DE CAUTXÚ. 
 
La disposició d’aquestes pilones apareixen just al plànol 4.3 on s’exposa l’actuació a la 
plaça Pep Ventura. Aquestes pilones eviten els danys innecessaris a causa de col·lisió 
dels vehicles motoritzats. A més eviten l’aparcament ocasional dels vehicles a l’entorn 
de la plaça. És una pilona de secció circular d’alçada de 110 cm i diàmetre 80 mm. És 
un material 100% reciclable color negre. Les pilones es col·locaran cada 4 metres, tot 
respectant els possibles guals presents a la via púbica i totes les entrades a 
aparcaments tant privats com públics. 
 
 
                  Figura 1.               






Figura 3.    Figura 4.
    
 
Com a l’entorn de la plaça Pep Ventura, en concret els números 9, 22, 24 i 28; 
corresponen a guals permanents, es proposa la col·locació de pilones semiesfèriques 
just a l’alineació interior de la plaça, tal i com es mostra al plànol 4.3. Les dimensions 
de les pilones són de 355 mm de diàmetre i de 170 mm d’alçada. La justificació de la 
seva col·locació rau en la diferenciació clara per part del conductor per tal d’alertar que 
es tracta d’una zona on no es pot ni parar ni estacionar.  
 
 
Figura 1.     Figura 2. 
 
El cautxú és un material molt resistent envers a àcids i substàncies alcalines. És 
repel·lent a l’aigua, i conserva les propietats elàstiques tot i estar exposat a 




Dins de l’àmbit de la plaça Pep Ventura, es preveu la construcció d’uns contenidors 
soterrats per tal d’evitar les males olors que generen els contenidors de superfície i per 
tal de mitigar l’efecte antiestètic que suposaria col·locar contenidors en superfície dins 
de la nova actuació duta a terme. S’utilitzarà el model de la casa Fundició Benito on es 





Dins de l’àmbit de la plaça Pep Ventura es disposarà de tres bancs de fusta. Les 
dimensions dels bancs són de 170 cm de llargada. La seva disposició es mostra al 
plànol 4.3. Disposarà de 9 llistons de 2,5 x 5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols, 
passadors d'acer cadmiat i suports de passamà. La fusta ha estat prèviament tractada 
per a resistir temperatures extremes, precipitacions, humitat i atac de diferents 
espècies animals. 
 
ZONA DE JOCS. 
 
A l’entorn de la plaça Pep Ventura es disposarà d’una zona de jocs. Es construirà uns 
gronxadors i un tobogan, a més de dotar el paviment de la protecció necessària envers 
a caigudes i delimitar la zona amb una tanca de fusta tot permetent l’accés per una 
porta de fusta. La distribució de la zona de jocs es mostra al plànol 4.2. A continuació 
s’explica les característiques geomètriques dels diferents elements. 
 
Els gronxadors disposaran de 2 seients plans de amb recobriment exterior de goma, 
amb estructura de acer de 3,2 m d’amplària i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge. 
 
El tobogan es composa d’una estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 
1,5 m d'alçada. 
 
La tanca de fusta tractada tindrà una alçada de 0,80 m, amb muntants de fusta, 
travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable. 
 
El paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils està format per cautxú 
reciclat continu, de 45 mm de gruix, muntat 'in situ. És una superfície antilliscant, i 
resulta apte per a col·locar-lo a la intempèrie. L’ús del cautxú per a aquest tipus de 
paviment està normatitzat i queda reflexat a la normativa UNE-EN 1177. 
 




Es disposarà de baranes, tant a les escales com a la rampa d’accés per a 
minusvàl.lids de la plaça Pep Ventura. L’alçada màxima de les baranes és d’un metre, 
segons la normativa NTP 803. La disposició tant en única com en doble disposició es 
pot apreciar al plànol 4.1 on es pot veure l’actuació a la plaça Pep Ventura. El material 
a emprar és alumini anoditzat.  
 
L’anoditzat resulta una oxidació forçada que aporta a l’alumini millora respecte certes 
propietats del mateix. L’alumini no necessita manteniment, augmenta la protecció 




Es disposarà d’escocells per a cadascun dels arbres presents en l’àmbit del projecte 
per tal que hi pugui filtrar l’aigua a través del terra. Les dimensions dels escocells són 
94.5 x 94.5 x 20 cm. 
  
 




Les obres en el present projecte contemplen tant la construcció del paviment asfàltic 
com la construcció del paviment de granit. Per tal d’executar les obres amb la major 
precisió, s’han de mantenir els següents condicionants: 
 
- Cal mantenir l’accés als guals permanents presents a la plaça Pep Ventura. 
- Cal garantir la circulació en els carrers adjacents allà on realitzem la nostra 
actuació. És a dir, al executar l’actuació a un carrer, caldrà que tingui sortida a 
la via pública. 
- Cal mantenir la plaça Pep Ventura com a eix vertebrador de mobilitat tot 
garantint la circulació en ambdós sentits, tal i com es mostra al plànol 12.1. 
 
11.2. Organització de l’obra. 
 
Per tal d’executar l’obra en qüestió, es seguiran els següents passos: 
 
- Demolició de la vorera i del paviment asfàltic en qüestió. En els carrers 
Escaletes, Hospital, Sant Bartomeu i Sallés es col.locarà una barrera New 
Jersey al principi del carrer per tal d’evitar que els vehicles motoritzats puguin 
entrar. 
- Una vegada tenim la vorera i el paviment asfàltic desmuntat, procedirem a 
desmuntar la xarxa de sanejament que plantejarem nova.  
- Al executar els dos punts anterior, s’ha de protegir la zona amb taulons de fusta 
si s’escau per tal de garantitzar l’accessibilitat dels vianants als immobles. 
- En l’entorn de la plaça Pep Ventura, s’utilitzarà l’illa interior com a espai per tal 
de col.locar les oficines a peu d’obra i les guixetes dels obrers. 
- Finalment, es realitzarà la nova xarxa de sanejament, la nova pavimentació i la 
instal.lació del nou mobiliari. 
- A la plaça Pep Ventura, no es col.locaran les pilones per tal de garantir la 
circulació provisional durant les obres per tal de tenir espai per garantir la 
circulació en ambdues direccions. 
 
Les fases a realitzar en l’obra són les següents: 
 
- Fase 1: execució de les obres a la plaça Pep Ventura a partir del número 28, 
per tal de garantir l’accés als guals permanents precedents i execució de les 
obres al carrer Sallés fins al número 9 al ser actualment una zona de baix 
trànsit. 
- Fase 2: execució de les obres del carrer Escaletes i de l’alineació restant a la 
plaça Pep Ventura, garantint ara l’accés als guals permanents per la execució 
de la fase 1. Cal garantir el pas de vehicles motoritzats al carrer Hospital. 
- Fase 3: execució de les obres als carrers Sallés i Hospital. 
- Fase 4: execució de les obres a la part restant de la plaça Pep Ventura. 
 
En cadascuna de les fases s’executaran tots els treballs inclosos en cada fase, 
excepte la col.locació de les pilones a la plaça Pep Ventura (corresponents a la fase 1 i 
2), ja que posteriorment caldrà garantitzar el pas de vehicles en ambdós sentits. A la 
fase 4, doncs, s’executarà la col.locació de la totalitat de les pilones. 
 
Id Nombre de tarea
1 Fase 1
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/06/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,06h ManobreA014000
 €24,00h Oficial 1aA0121000
 €24,40h Oficial 1a soldadorA0125000
 €24,80h Oficial 1a electricistaA012H000
 €24,80h Oficial 1a muntadorA012M000
 €24,00h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €24,00h Oficial 1a paletaA0122000
 €24,00h Oficial 1aA01221000
 €21,47h Ajudant fusterA013A000
 €21,31h Ajudant muntadorA013M000
 €20,06h ManobreA0140000
 €16,18h Oficial 1a electricistaA014M000
 €20,76h Manobre especialistaA015000
 €20,76h Manobre especialistaA0150000
 €14,68h Ajudant electricistaA015M000
 €6,22% Despeses auxiliars sobre mà d'obraAUX001
???????????????????????????????
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/06/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kwC1311120
 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010
 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 TnC13350C0
 €38,50h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €46,90h Camió cisterna de 10 m3C1502F00
 €46,00h Camió gruaC1503000
 €43,58h Camió grua de 3 TnC1503300
 €48,42h Camió grua de 5 TnC1503500
 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €60,52h Corró vibratori per a betumsC170D0A0
 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00
 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €3,59h Martell trencador manualC2001000
 €4,86h Regle vibratoriC2005000
 €3,70h Talladora amb disc de carborúndumC200B00
 €7,71h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènciC200S000
 €3,10h MotoserraCRE23000
 €8,39h Grup electrogen de 20 a 30 kVaCZ112000
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,23t Grava de canteraMCSS532F
 €64,63m3 Formigó HM-20/P/20/IMTOO432
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €117,50m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb
una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, amb rebaixat, polit i abrillantat.
19B312CK Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
107,93000107,930001,000E9B392CK =xPaviment amb peces de pedra calcàriam2





 €33,24m2 Retirada de caseta dels obrers i transport amb camióAF455632 Rend.: 1,000P- 2
 €4,46m Retirada de barrera New Jersey, AF554346 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









 €54.168,66u Equip contenidor selectiu unitariB0064ED4 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:






PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €95,47m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, conformats
amb quart de circumferència de 40 cm de radi
B981U110 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,07200/R 20,060001,200A014000 =xManobreh
9,60000/R 24,000000,400A0121000 =xOficial 1ah




57,3700057,370001,000B981U105 =xGual per a vehicles de 20 cm amb pedra graníticam





 €57,22t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC
35/50 (D-12), amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític
B9H112C1 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45600/R 24,000000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,72516/R 20,060000,086A0140000 =xManobreh
0,26124/R 6,220000,042AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 2,44240 2,44240
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 Tnh
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a betumsh
Subtotal... 2,06054 2,06054
Altres:





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €174,86m Barana d'alumin anoditzat amb muntants i brèndoles a 10
cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària
BB1318C0 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,16000/R 24,800000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,90130/R 21,310000,230A013M000 =xAjudant muntadorh
0,37693/R 6,220000,0606AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 16,43823 16,43823
Altres:
15,840003,960004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mmu





 €39,74u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal de 535x335x45 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorció.
BD5Z4DCO Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,64000/R 24,000000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,22160/R 20,060000,360A0140000 =xManobreh
0,03110/R 6,220000,005AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 15,89270 15,89270
Altres:






 €67,27m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada
BDD15090 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,60000/R 24,000000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,02400/R 20,060000,400A0140000 =xManobreh
0,26124/R 6,220000,042AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 17,88524 17,88524
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
5,07240/R 42,270000,120C1315010 =xRetroexcavadora petitah
Subtotal... 5,07240 5,07240
Altres:
43,8690041,780001,050BDD15091 =xPeça de formigóm





 €1.601,48u Fanal model RAMA de SANTA & COLE amb potència de
100 W
BHR116F1HKTT Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,84400/R 24,800001,405A012M000 =xOficial 1a muntadorh
29,94055/R 21,310001,405A013M000 =xAjudant muntadorh
11,37454/R 16,180000,703A014M000 =xOficial 1a electricistah
10,32004/R 14,680000,703A015M000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 86,47913 86,47913
Altres:





 €776,48u Fanal model BHR229D1HKV1 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,84400/R 24,800001,405A012M000 =xOficial 1a muntadorh
29,94055/R 21,310001,405A013M000 =xAjudant muntadorh
11,37454/R 16,180000,703A014M000 =xOficial 1a electricistah





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €283,87u Banc senzill de fusta tropical, pintat i envernissat, de 170 cm
de llargada, amb 9 llistons de 2.5x5.2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà.
BQ115F55 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,36000/R 24,000001,140A0121000 =xOficial 1ah
22,86840/R 20,060001,140A0140000 =xManobreh
1,25520/R 6,220000,2018AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 51,48360 51,48360
Altres:
210,00000210,000001,000BQ115F56 =xBanc de fustau





 €130,78u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x15 mm
BQ213110 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,60000/R 24,000000,400A0121000 =xOficial 1ah
15,04500/R 20,060000,750A0140000 =xManobreh
0,36698/R 6,220000,059AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 25,01198 25,01198
Maquinària:




6,2956179,490000,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3m3
Subtotal... 103,07561 103,07561
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €53,06u Pilona de resina, 35 cm de secció circular i alçària de 1100
mm, amb cap de resina plàstica
BQ441552 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,60000/R 24,000000,400A0121000 =xOficial 1ah
8,02400/R 20,060000,400A0140000 =xManobreh








 €2.894,00u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer
inoxidable, a 1.5 m d'alçada
BQAD2130 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
99,20000/R 24,800004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
85,24000/R 21,310004,000A013M000 =xAjudant muntadorh









PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.832,35u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de
goma, amb estructura d'acer, de 3.2 a 3.8 m d'amplaria, i 2
m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge.
BQAE22C0 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
99,20000/R 24,800004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
127,86000/R 21,310006,000A013M000 =xAjudant muntadorh
34,05450/R 6,220005,475AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 261,11450 261,11450
Maquinària:








 €107,89m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,8 m
d'alçada, amb muntants de fusta per encastar a fonament de
formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable.
BRAUA80 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,80000/R 24,000000,450A0121000 =xOficial 1ah
9,66150/R 21,470000,450A013A000 =xAjudant fusterh
9,02700/R 20,060000,450A0140000 =xManobreh




14,5300014,530001,000BR9AUZ10 =xMaterial auxiliar per a suportu





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €117,98ud Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials
sobre camió o contenidor
E21R1010 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,00000/R 24,000001,000A01221000 =xOficial 1ah
20,06000/R 20,060001,000A0140000 =xManobreh
0,66554/R 6,220000,107AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 44,72554 44,72554
Maquinària:
24,15200/R 60,380000,400C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah






 €18,58m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular,
de 27x13 cm, col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
E9D11D0K Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,64000/R 24,000000,360A0122000 =xOficial 1a paletah
3,61080/R 20,060000,180A0140000 =xManobreh
0,18038/R 6,220000,029AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 12,43118 12,43118
Altres:
3,911010,1400027,9358B0FG2DA3 =xRajola ceràmica de forma rectangular de 27x13 cmu





 €52,53ud Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció de fins a 4m d'alçada, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
F21H1453 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00600/R 20,060000,100A014000 =xManobreh
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,96000/R 24,800000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 6,96600 6,96600
Maquinària:
23,90850/R 68,310000,350C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
4,22700/R 42,270000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah





 €19,60ud Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
F21Q1231 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,22800/R 20,760000,300A0150000 =xManobre especialistah
0,09330/R 6,220000,015AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 6,32130 6,32130
Maquinària:
9,68400/R 48,420000,200C1503500 =xCamió grua de 5 Tnh
1,07700/R 3,590000,300C2001000 =xMartell trencador manualh





 €13,67ud Retirada de paperera ancorada a terra, enderroc de daus de
formigó i càrrega sobre camió o contenidor
F21Q2501 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,11400/R 20,760000,150A015000 =xManobre especialistah
0,04665/R 6,220000,0075AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 3,16065 3,16065
Maquinària:
8,71600/R 43,580000,200C1503300 =xCamió grua de 3 Tnh
0,53850/R 3,590000,150C2001000 =xMartell trencador manualh
1,25850/R 8,390000,150CZ112000 =xGrup electrogen de 20 a 30 kVah
Subtotal... 10,51300 10,51300
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €13,67ud Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
F21QQB01 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,11400/R 20,760000,150A0150000 =xManobre especialistah
0,04665/R 6,220000,0075AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 3,16065 3,16065
Maquinària:
8,71600/R 43,580000,200C1503300 =xCamió grua de 3 Tnh
0,53850/R 3,590000,150C2001000 =xMartell trencador manualh





 €31,98m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
F921101J Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00300/R 20,060000,050A0140000 =xManobreh
0,01493/R 6,220000,0024AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 1,01793 1,01793
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 Tnh








PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
31,97618COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,76m3 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat
F9265M21 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,60800/R 24,000000,067A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,01200/R 20,060000,200A0140000 =xManobreh
0,08397/R 6,220000,0135AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 5,70397 5,70397
Maquinària:








 €75,39m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat
F9365G21 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,60800/R 24,000000,067A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,01200/R 20,060000,200A0140000 =xManobreh
1,03252/R 6,220000,166AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 6,65252 6,65252
Maquinària:








PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €188,14m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades.
F981U115 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,60000/R 24,000000,400A0121000 =xOficial 1ah
33,21600/R 20,760001,600A0150000 =xManobre especialistah




135,94000135,940001,000B981U115 =xGual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades
m





 €72,35u Escocell de 94.5x94.5 cm i 20 cm de fondaria, amb
tancament lateral de 14 cm de gruix, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I
F9911115 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
27,12000/R 24,000001,130A0122000 =xOficial 1a paletah
22,66780/R 20,060001,130A0140000 =xManobreh




4,478880,1600027,993B0FA1290 =xTotxana de 290x140x90 mmu





 €98,88m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària màxima de granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat
F9G12332 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,60000/R 24,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,02700/R 20,060000,450A0140000 =xManobreh
0,18909/R 6,220000,0304AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 12,81609 12,81609
Maquinària:








 €78,93m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils
segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat, de
45 mm de gruix, muntat in situ, superficie llisa i antilliscant,
estructura drenant, apte per a col.locar a la intempèrie.
F9P9U020 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,20000/R 24,000000,300A0121000 =xOficial 1ah
6,01800/R 20,060000,300A0140000 =xManobreh
0,19282/R 6,220000,031AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 13,41082 13,41082
Altres:





 €1,61m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 20 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
FBAE110 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28800/R 24,000000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,12036/R 20,060000,006A0140000 =xManobreh
0,00560/R 6,220000,0009AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 0,41396 0,41396
Maquinària:
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,22800/R 38,000000,006C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,22800 0,22800
Altres:
0,778007,780000,100BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg





 €1,26m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
FBA1F110 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24000/R 24,000000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,10030/R 20,060000,005A0140000 =xManobreh
0,00498/R 6,220000,0008AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 0,34528 0,34528
Maquinària:
0,19000/R 38,000000,005C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,19000 0,19000
Altres:
0,587397,780000,0755BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg





 €2,09m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
FBA21211 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40800/R 24,000000,017A0121000 =xOficial 1ah
0,16048/R 20,060000,008A0140000 =xManobreh
0,00809/R 6,220000,0013AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 0,57657 0,57657
Maquinària:
0,23248/R 29,060000,008C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,23248 0,23248
Altres:
1,031637,780000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg





 €66,07u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit fixada mecànicament
FBB12121 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,21600/R 24,800000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62270/R 21,310000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
0,11756/R 6,220000,0189AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 7,95626 7,95626
Maquinària:
6,62490/R 38,970000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,62490 6,62490
Altres:





 €47,20u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit. fixada mecànicament
FBB12251 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,21600/R 24,800000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,62270/R 21,310000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
0,11756/R 6,220000,0189AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 7,95626 7,95626
Maquinària:
6,62490/R 38,970000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,62490 6,62490
Altres:
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU







 €127,35u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
FBB22501 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,42680/R 24,800000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,80384/R 21,310000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh
0,11818/R 6,220000,019AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 8,34882 8,34882
Maquinària:
6,95615/R 38,970000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,95615 6,95615
Altres:





 €45,12m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa.
FFA1L385 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,30000/R 24,800000,375A012M000 =xOficial 1a muntadorh
7,99125/R 21,310000,375A013M000 =xAjudant muntadorh
0,25937/R 6,220000,0417AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 17,55062 17,55062
Altres:
8,292608,130001,020BFA1L380 =xTub de PVC de 200 mmm
17,3840086,920000,200BFWA1L80 =xAccessori per a tub de PVCu
1,890001,890001,000BFYA1L80 =xPart proporcional d'elements de muntatgeu
Subtotal... 27,56660 27,56660
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
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PARTIDES D'OBRA




 €140,82m Tub de formigó armat prefabricat de 300 m de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomètrica, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa
FFG1B185 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,52000/R 24,800001,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
24,50650/R 21,310001,150A013M000 =xAjudant muntadorh
0,79492/R 6,220000,1278AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 53,82142 53,82142
Altres:
51,2856050,280001,020BFG1B180 =xTub de formigó armat de 300 mm de diàmetrem
34,32700343,270000,100BFWG1B10 =xAccessori per a tub de formigó armatu







 €188,23m Tub de formigó armat prefabricat de 400 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa.
FFG1D185 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
37,20000/R 24,800001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
31,96500/R 21,310001,500A013M000 =xAjudant muntadorh
1,03687/R 6,220000,1667AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 70,20187 70,20187
Altres:
55,1208054,040001,020BFG1D180 =xTub de formigó armat prefabricat de 400 mmm
60,44500604,450000,100BFWG1D10 =xAccesori per a tub de formigó armat prefabricat de 400 mmu
2,460002,460001,000BFYG1D10 =xPart proporcional d'elements de muntatgeu
Subtotal... 118,02580 118,02580
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
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 €267,23m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa.
FFG1F185 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
54,06400/R 24,800002,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh
46,45580/R 21,310002,180A013M000 =xAjudant muntadorh
1,49280/R 6,220000,240AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 102,01260 102,01260
Altres:
75,1638073,690001,020BFG1F180 =xTub de formigó armat prefabricat de 500 mmm
3,510003,510001,000BFWG1F10 =xPart proporcional d'elements de muntatgeu





 €325,83m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada
amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa.
FFG1G185 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
65,22400/R 24,800002,630A012M000 =xOficial 1a muntadorh
56,04530/R 21,310002,630A013M000 =xAjudant muntadorh
1,81624/R 6,220000,292AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 123,08554 123,08554
Altres:
84,7722083,110001,020BFG1G180 =xTub de formigó armat prefabricat de 600 mmm
113,384001.133,840000,100BFWG1G10 =xAccessori per a tub de formigó armatu




PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
325,83174COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €311,06u Transplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35
cm de perímetre de tronc.
FR61465 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,61596/R 6,220000,2598AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 1,61596 1,61596
Maquinària:
75,47500/R 60,380001,250C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
9,62500/R 38,500000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
7,50400/R 46,900000,160C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h
23,00000/R 46,000000,500C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 115,60400 115,60400
Altres:
34,8105030,270001,150A012PP00 =xOficial 1a jardinerh
33,9915021,930001,550A013P000 =xAjudant jardinerh
0,197201,160000,170B0111000 =xAiguam3
121,8573071,000001,7163B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmt





 €4,62m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
G219C06 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,41550/R 68,310000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,85m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10
cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega  sobre camió.
G2194XA5 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
5,46480/R 68,310000,080C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh





 €2,42m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins
a 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió
G21D1301 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €30,54m Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a
200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21D4Y01 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56800/R 24,400000,720A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,98240/R 20,760000,240A0150000 =xManobre especialistah
0,32842/R 6,220000,0528AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 22,87882 22,87882
Maquinària:
2,11330/R 60,380000,035C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,64m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de
maó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21DGG02 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €13,19m2 Protecció amb fusta d'obertures horitzontalsH151AJ01 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,00000/R 24,000000,250A0121000 =xOficial 1ah
5,01500/R 20,060000,250A0140000 =xManobreh




1,548000,430003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €4,40m Tanca d'advertènciaH1524351 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,2157415,410000,014B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu
0,712000,890000,800B0A62F90 =xTac d'acer de 10 mmu
0,044000,200000,220B0DZ4000 =xFleixm
0,126000,120001,050B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamidam2
Subtotal... 1,09774 1,09774
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €52,09m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
HB21C100 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,60000/R 24,000000,400A0121000 =xOficial 1ah
16,04800/R 20,060000,800A0140000 =xManobreh
0,37320/R 6,220000,060AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 26,02120 26,02120
Maquinària:
19,36800/R 48,420000,400C1503500 =xCamió grua de 5 Tnh
Subtotal... 19,36800 19,36800
Altres:
6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey






 €52,26u Placa amb pintura reflectant, triangular de 70 cm de costat,
per a 
HBB11111 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,06000/R 20,060001,000A0140000 =xManobreh








PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,99u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fizada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11251 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,06000/R 20,060001,000A0140000 =xManobreh








 €64,10u Pilona semiesfèricaJDE55S33 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









 €4,97m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
K2199511 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00600/R 20,060000,100A0140000 =xManobreh
2,07600/R 20,760000,100A0150000 =xManobre especialistah
0,06220/R 6,220000,010AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 4,14420 4,14420
Maquinària:
0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 0,82900 0,82900
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA




 €6,30m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
K21BU001 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,01500/R 20,060000,250A0140000 =xManobreh
1,03800/R 20,760000,050A0150000 =xManobre especialistah
0,06220/R 6,220000,010AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 6,11520 6,11520
Maquinària:





 €3,12m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
K2212422 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20060/R 20,060000,010A0140000 =xManobreh
0,00249/R 6,220000,0004AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 0,20309 0,20309
Maquinària:





 €6,65ud Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
M21BU550 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,90800/R 24,000000,0795A0121000 =xOficial 1ah
1,59477/R 20,060000,0795A0140000 =xManobreh
0,04665/R 6,220000,0075AUX001 =xDespeses auxiliars sobre mà d'obra%
Subtotal... 3,54942 3,54942
Maquinària:





 €53,71u Embornal prefabricat de formigóMD055432 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:













 €1.804,43u Pilona retràctilSDFEES4 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,07612/R 20,060000,602A014000 =xManobreh
14,44800/R 24,000000,602A0121000 =xOficial 1ah
6,22480/R 24,800000,251A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA





PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 28/06/11
ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €30,27h Oficial 1a jardinerA012PP00
 €21,93h Ajudant jardinerA013P000
 €54.080,00u Equip contenidor selectiuB0064ED5
 €1,16m3 AiguaB0111000
 €71,00t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmB0315601
 €21,62m3 Tot-u naturalB0371000
 €63,33m3 Formigó HM-20/P/10/IB064100C
 €63,00m3 Formigó HM-20/P/20/IB064300C
 €61,46m3 Formigó HM-20/P/40/IB064500C
 €81,35m3 Formigó HM-30/B/10/I+EB064C26B
 €61,40m3 Formigó HM-20/P/40/IB0654500C
 €33,68t Morter per a ram de paletaB0710250
 €15,41cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,89u Tac d'acer de 10 mmB0A62F90
 €3,96u Tac químic de diàmetre 12 mmB0A63H00
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €211,79m3 Llata de fusta de píB0D31000
 €0,20m FleixB0DZ4000
 €0,16u Totxana de 290x140x90 mmB0FA1290
 €0,14u Rajola ceràmica de forma rectangular de 27x13 cmB0FG2DA3
 €96,78u Paperera trabucableB1213111
 €0,12m2 Xarxa de fil trenat de poliamidaB1511215
 €57,37m Gual per a vehicles de 20 cm amb pedra graníticaB981U105
 €135,94m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades
B981U115
 €52,72t Mescla bituminosa contínua en calentB9H11231
 €63,00m2 Paviment continu de cautxúB9PAU020
 €142,58u Barana d'alumini anoditzatBB1318C1
 €7,78kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 28/06/11
ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €32,00u Placa triangularBBL11102
 €38,73u Placa circularBBL12603
 €51,49u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectoraBBM11201
 €32,62u Placa circular, de 60 cm de diàmetre amb pintura no
reflectora
BBM12601
 €112,05u Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectoraBBM1AHD1
 €6,70m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)
BBM2BBA0
 €45,00u Reixa embornalBD5ZBJA0
 €41,78m Peça de formigóBDD15091
 €8,13m Tub de PVC de 200 mmBFA1L380
 €50,28m Tub de formigó armat de 300 mm de diàmetreBFG1B180
 €54,04m Tub de formigó armat prefabricat de 400 mmBFG1D180
 €73,69m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mmBFG1F180
 €83,11m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mmBFG1G180
 €86,92u Accessori per a tub de PVCBFWA1L80
 €343,27u Accessori per a tub de formigó armatBFWG1B10
 €604,45u Accesori per a tub de formigó armat prefabricat de 400 mmBFWG1D10
 €3,51u Part proporcional d'elements de muntatgeBFWG1F10
 €1.133,84u Accessori per a tub de formigó armatBFWG1G10
 €1,89u Part proporcional d'elements de muntatgeBFYA1L80
 €1,39u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó
BFYG1B10
 €2,46u Part proporcional d'elements de muntatgeBFYG1D10
 €865,46u Accessori per a tub de formigó armatBFYG1F10
 €4,59u Part proporcional d'elements de muntatge BFYG1G10
 €1.515,00u Fanal model RAMABHR116
 €690,00u Fanal UNIVERSALBHR229
 €210,00u Banc de fustaBQ115F56
 €35,00u Pilona BQ441553
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 28/06/11
ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.675,00u ToboganBQAD2131
 €1.549,70u GronxadorBQAE22C1
 €55,30m3 Compost de classe I, d'origen vegetalBR341150
 €14,53u Material auxiliar per a suportBR9AUZ10
 €61,21m Tanca de fustaBRAUA81
 €79,49m3 Formigó de 150 kg/m3D060M0B2
 €82,17m3 Morter de ciment pòrtlandD0701641
 €93,67m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-LD0701821
 €111,93m3 Morter mixt amb proporció 1:2:10D070AD41
 €107,93m2 Paviment amb peces de pedra calcàriaE9B392CK
 €9,57m2 Rebaixat i polit del pavimentE9Z2A100
 €46,48u Pilona semiesfèrica de resinaJDE55S35
 €28,32u EmbornalMDO55431
 €1.760,00u Pilona retràctilSDFEES5











1. Objecte dels estudis de seguretat i salut. 
 
El present estudi de seguretat i salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. D’aquesta manera, s’integra en el Projecte 
Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i 
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2. Autor de l’estudi de seguretat i salut. 
 
Redactor: Roberto Pérez Alonso. 
Titulació : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 
3. Dades del projecte. 
 
3.1 Autor del projecte. 
 
Autor del projecte : Roberto Pérez Alonso. 
Titulació : Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 
3.2 Tipologia de la obra. 
 




La zona d’afectació d’aquest projecte es troba al nucli antic de Sant Cugat del Vallès. 
L’àmbit d’actuació es troba limitat pels carrers Sallés, Hospital, Escaletes i plaça Pep 
Ventura. 
 
3.4. Pressupost d'execució material del projecte. 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 515.089,07. 
(cinc-cents quinze mil vuitanta-nou euros amb set cèntims). 
 
3.5. Termini d'execució. 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
 
 
3.6. Mà d'obra prevista. 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
 
3.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra. 
 
CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ENCOFRADOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 











3.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra. 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
BANCS 
BARRERES 




CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DIFUSORS (P) 
ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
FAMÍLIA 99 V 
FILFERROS 
FILTRES COLADORS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 





LAMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMENERES PER A VIALS PUBLICS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIETILÈ 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS (P) 









TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT UN 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
VÀLVULES DE BUIDAT MANUALS 
VÀLVULES DE DESCARREGA AUTOMATICA 
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
3.9. Maquinària prevista per a executar l'obra. 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 
PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICS 





CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 
CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 
CAMIÓ GRUA 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
GRUA LLEUGERA DE 5 CV 
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES I RUNES 
CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE MIXTES DE LA 
CONSTRUCCIO 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 
FORMIGONERA DE 165 L 
FORMIGONERA DE 250 L 
ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT 
PNEUMÀTIC 
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 
MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICS 
REGLE VIBRATORI 
GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ 
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 
 
4. Instal·lacions provisionals. 
 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 
 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
un que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. Les mesures generals de seguretat en la 
instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei. 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 
 
• Quadre General. 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 




− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris. 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P :                30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A :                 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P :                  20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P :                  16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T :                25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T :                16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P :                 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat :              (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P :                  16 A. 
 
• Connexions de corrent. 
 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
 
· Connexió de 24 v :         Violeta. 
· Connexió de 220 v :         Blau. 
· Connexió de 380 v :                    Vermell. 
− No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 
• Maquinària elèctrica. 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional. 
 
− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil. 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
4.2. Instal·lació d’aigua provisional de l’obra. 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
4.3. Instal·lació de sanejament. 
 Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 




4.4. Altres instal·lacions. Protecció i prevenció contra incendis. 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 
recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 
i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
5. Serveis de salubritat i confort del personal. 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal 
que es defineixen i detallen tot seguit: 
 




Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació. 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, 
per a cada 25 persones. 
 
• Local de dutxes. 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 








Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 




Es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
− desinfectants i antisèptics autoritzats. 
− gases estèrils. 
− cotó hidròfil. 
− benes. 
− esparadrap. 
− apòsits adhesius. 
− tisores. 
− pinces. 
− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
6. Àrees auxiliars. 
 
6.1 Centrals i plantes. 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador.
 
En cas de patir un accident laboral sever, just a prop de l'àmbit del projecte es situa un
 centre d'atenció primària on es pot accedir fàcilment a peu. És més, si l'accident re-
sulta més sever, se'n deriva al pacient ràpidament cap a l'hospital Mútua de Terrassa





Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.  
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 
inferior a 10 cops). 
 
6.3. Zones d’apilament. Magatzems. 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
7. Tractament de residus. 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
8. Tractament de materials i/o substàncies perilloses. 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 




En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 




− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 




− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
 
8.2. Delimitació/Condicionament de zones d’apliament. 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 
de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables. 
 
- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció. 
 
- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
- Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants. 
 
- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
- Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
9. Condicions de l’entorn. 
 
Ocupació del tancament de l’obra. 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. Cal tenir en compte que, en 
aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser 
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a 
edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors. 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si 
per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les 
casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
9.1. Serveis afectats. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 





En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
10. Unitats constructives. 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
GABIONS / ESCULLERES 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 




MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
11. Determinació del procés constructiu. 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
11.1. Procediments d'execució. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
11.2. Ordre d'execució dels treballs. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució. 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. El 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
12. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix 
procés constructiu. 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad 
para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 




Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux :  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux :     Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux :      Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 
com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 
1000 lux :  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 




Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
Compressor          82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)      82 dB 
Formigonera petita < 500 lts        72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.       60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)     103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)       94 dB 
Esmeriladora de peu         60-75 dB 
Camions i dumpers          80 dB 
Excavadora           95 dB 
Grua autoportant          90 dB 
Martell perforador          110 dB 
Mototrailla           105 dB 
Tractor d’orugues          100 dB 
Pala carregadora d’orugues         95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics        84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte        150 dB 
Esmeriladora radial portàtil         105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 








− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 




Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
13.5. Ordre i neteja. 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a dojo. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
13.6. Radiacions no ionitzants. 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. 
 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. De forma 
general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 




L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que 
poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar 
que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord 
a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 




La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i 
quatre classes següents: 
 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 
 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc… 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, 
que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. Tots els usuaris s’han de sotmetre 
a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 





a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per 
la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 




a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. Els 
serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat 
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
13.7. Radiacions ionitzants. 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental 
(per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el 
cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 
milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres 
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre 
integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 
es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple 
objectes metàl·lics).  
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
14. Manipulació de materials. 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: Intentar evitar la 
manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials. 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics. 
 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
15. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MUP). 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 




16. Sistemes de protecció col.lectiva (SPC). 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 
17. Condicions dels equips de protecció individual (EPI). 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips 
de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions.  
 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al magatzem d’obra hi haurà permanentment 
una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. Els EPI més 
rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 
18. Recursos preventius. 
 La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
19. Senyalització i abalissament. 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
20. Condicions d’accés i afectacions a la via pública. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
20.1. Normes de Policia. 
 
• Control d’accessos. 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a 
terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de 
garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar 
que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos. 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra. 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
 
20.2. Àmbit d’ocupació de la via pública. 
 
• Ocupació del tancament de l’obra. 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per 
a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució 
dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). 
Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada. 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 




Situació    Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, 
enordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses 
promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas 
s’admet com a tanca el simple abalissat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements    Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte 
estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra. 
 
Portes     Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. No s’admet com a solució 
permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament.  
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic. 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància    Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament    Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera   Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
a aquest fi fora de l’obra. El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 
• Càrrega i descàrrega. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de 
Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa. 
 
Descàrrega    La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de 
l’obra. 
 
Apilament.    No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. A manca d’espai per a 
col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que hi hagi productes 
que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els 
contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació    Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, 
i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors.  
 




Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà 
prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 
de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre 
la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de 
rodes. Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
 
• Sorolls. Horari de treball. 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora 
d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. Excepcionalment i amb 
l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre 
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic. 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista 
haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic. 
 
• Senyalització i protecció. 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants. 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció. 
 
Pas vianants    Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o 
baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases    Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
• Enllumenat i abalisament lluminós. 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. La 
delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.  
 
• Abalisament i defensa. 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de 
les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). Quan 
l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
• Paviments provisionals. 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si 
cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 




La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els 
paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per 
a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant 
la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es 
mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament. 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública. 
 
• Arbres i jardins. 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. Mentre durin les 
obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre 
lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies. 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure 
el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
21. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció. 
 
21.1. Riscos de danys a tercers. 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers. 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
22. Prevenció de riscos catastròfics. 
 




− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al 




1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 






































L’Enginyer Autor del Projecte. 
 
Roberto Pérez Alonso. 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 






























































Plec de prescripcions tècniques. 
PLEC 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC. 
 
1.1. Identificació de les obres. 
 
La zona d’afectació d’aquest projecte es troba a Sant Cugat del Vallès, i abarca els carrers Sallés, Escaletes, Hospital i 




Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacionsque hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva,Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació al’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obresaccessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran encompte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 
 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 
preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents. 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i están constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni 
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. El 
Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. Si hi 
hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a 
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU. 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi 
de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració 
del projecte i de preparació de l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat 
pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes. 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: 
 
a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o  
b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o 
fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 
 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: El Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Les funcions del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 
 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents 
treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 
lloc de l'obra. 3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 
s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. El Coordinador 
de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció 
com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents 
agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o 
Direcció 







És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. Quan el Projecte es desenvolupa o 
completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 7. Tenir en consideració els suggeriments del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació 
de col·laboracions parcials. 
 
2.4. Director d'Obra. 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució 
material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 
característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en 
la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres Assistència les instruccions 
necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de 
Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, serán normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes. 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i 
Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte. 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions 
de Seguretat i Salut. 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu 
cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiencia haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitatde l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obradins dels límits establerts en el 
Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb 
el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també cumplir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades 
en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 
de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació. 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la 
conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de 
Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients 
de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica 
vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de carácter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels 
elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda 
de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, 
aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
 reball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadencia diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi 
altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 
i no podrá al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que 
puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes 
que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, serán normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès 
per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 
com dels propis treballadors Autònoms. 
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens 
i curiosos, la protección d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, 
pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la propia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà 
una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segonsl'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es trova en possessió del carnet de 
gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que 
s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
2.6. Treballadors Autònoms. 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i 
salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de 
protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 




Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. Competències en matèria de Seguretat i Salut 
del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en 
especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 
companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel 
personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut. 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 
fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats 
durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 
qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. Feta aquesta excepció, els diferents documents que 
constitueixen el Contracte serán considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra 
qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. En el cas que el contractista no 
notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que 
hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la 
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. Els Procediments Operatius i/o 
Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a 
l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències''. 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat. 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. El Promotor podrà prèvia 
notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la 
persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.Els terminis i provisions 
de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de 
tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme 
cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de 
cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. No es considerarà que 
alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. Les 
controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ. 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. A títol orientatiu, i sense 
caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general 
de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 
correspongui aplicar al seu Pla. 
 
4.1. Textos generals. 
 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor 
capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 
1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. R.D 216/1999 
de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 
de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 
1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 
1973. BOE 31 de juliol de 
1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en 
vigor parts del títol II. 
− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de 
desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. 
D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol 
de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre 
de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de noviembre de 1995. Complementada 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 
de 13 de desembre. 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 
780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de Càrregues que comportin Riscos, 
en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de visualització. R.D. 
488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i 
Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 
664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el 
treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de 
treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 
24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 
2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball. R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 
1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 
d’octubre de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el 
que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als 
riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
 
4.2. Condicions ambientals. 
 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front als riscos 




− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
− Ordenances Municipals 
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual 
es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques. 
 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 1968. 
Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5. Equips i maquinària. 
 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 
1985. 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: 
BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 
de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: 
O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol 
de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 
837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6. Equips de protecció individual. 
 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de 
novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, 
i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció 
Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 
311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la 




- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril 
de 1997. 




− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 
27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius. 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
5.1. Criteris d'aplicació. 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà 
d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. La tendència a integrar la 
Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra. 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat 
en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat. 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT. 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat. 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir 
els riscos d'accidents laborals. El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 
causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
• Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció. 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en 
el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així 
com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 
importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius 
al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut. 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 
almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 
específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament 
staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta 
pòlissa. El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball. 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, 
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir 
el centre de treball. Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. Tot el personal de l'obra (Propi, 
Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva 
contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra. 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites 
cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a 
mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra. 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la 
formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES. 
 





És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El 
terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que 
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no 
sigui una peça de recanvi o una ferramenta. Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components 
de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 





Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes. 
 
• Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
• Emmagatzematge i manteniment 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes 
en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estarán documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
7.3. Normativa aplicable. 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor. 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre 
(B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 




− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP 
C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 




− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 
l’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. A aquest respecte 
veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. Transposades pel Reial Decret 1495/1991, 
d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial Decret 444/1994, 
d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels 
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. 
Núm. L 100, de 19/4/94). Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: 
l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada en vigor: 29/11/99 amb 
període transitori fins el 30/5/02. 
 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progres tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 
6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en vigor: En funció de cada directiva. mSobre 
utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la 
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). Transposades pel Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida. 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la 
qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
L’ Enginyer Autor del Projecte 
Roberto Pérez Alonso 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 


























Estudi de seguretat i salut
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:
PRESSUPOST  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
MATERIAL PER A PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4582 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm
3 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polcarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica
4 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120836 H144D205
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120837 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
8 H1451110
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
9 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecàncis per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10 H145B002
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
11 H1461110
Euro
Estudi de seguretat i salut
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 2Data:
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica
12 H1462241
AMIDAMENT DIRECTE 10,000




u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable14 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties i recolzament
dorsal, segons normativa UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364
15 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Faixa de protecció dorslumbar16 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Granota de treball de polièster i cotó, amb butxaques exterior17 H1481131
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
18 H1481654
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànic, de polièster i cotó (65-35%), segons UNE-EN 34019 H1481442
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant20 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
21 H1487500
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Samarreta de treball, de cotó22 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
PRESSUPOST  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs
1 H1532581
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions2 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
u Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix3 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm4 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic
5 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, col.locat i amb el desmuntatge inclos.6 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 5,000




u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntage inclòs9 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.11 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.12 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Euro
Estudi de seguretat i salut
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u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




u Reconeixement mèdic15 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme16 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
Estudi de seguretat i salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm
P- 2
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €7,01uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polcarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica
P- 3
(SET EUROS AMB UN CENTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 5
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,98uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
P- 6
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €2,74uH144E406 Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 7
(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,39uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
P- 8
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €6,77uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 9
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €5,78uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecàncis per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 11
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €20,57uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica
P- 12
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €60,64uH1463523 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb puntera reforçada
homologades segons DIN 4843
P- 13
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,13uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 14
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties i recolzament dorsal, segons normativa UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364
P- 15
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 16
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €9,53uH1481131 Granota de treball de polièster i cotó, amb butxaques exteriorP- 17
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
Estudi de seguretat i salut
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,02uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànic, de polièster i cotó (65-35%), segons
UNE-EN 340
P- 18
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 19
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €2,20uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 20
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €13,24uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 21
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €5,49uH1487500 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 22
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €7,73m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €44,50hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 24
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €246,01uHQU15312 Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix
P- 25
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
 €171,59uHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm
P- 26
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €160,64uHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic
P- 27
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €58,55uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, col.locat i amb el desmuntatge inclos.P- 28
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €22,47uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €19,04uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(DINOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €115,98uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntage inclòsP- 31
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €91,18uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.P- 32
(NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €54,97uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 33
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.P- 34
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €116,25uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 35
(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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 €77,49uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball.
P- 36
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €201,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38
(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
L´enginyer autor del projecte
Roberto Pérez Alonso
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,93
Sense descomposició 5,93 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm
P- 2
 €5,07
Sense descomposició 5,07 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta




Sense descomposició 7,01 €




Sense descomposició 0,25 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 5
 €18,94
Sense descomposició 18,94 €
uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
P- 6
 €0,98
Sense descomposició 0,98 €




Sense descomposició 2,74 €
uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i




Sense descomposició 1,39 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 9
 €6,77
Sense descomposició 6,77 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecàncis per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10
 €5,78
Sense descomposició 5,78 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 11
 €5,54
Sense descomposició 5,54 €
uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica
P- 12
 €20,57
Sense descomposició 20,57 €
uH1463523 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
puntera reforçada homologades segons DIN 4843
P- 13
 €60,64
Sense descomposició 60,64 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 14  €14,13
Sense descomposició 14,13 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties i recolzament dorsal, segons normativa
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364
P- 15
 €54,59
Sense descomposició 54,59 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 16  €23,23
Sense descomposició 23,23 €
uH1481131 Granota de treball de polièster i cotó, amb butxaques exteriorP- 17  €9,53
Sense descomposició 9,53 €
uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànic, de polièster i cotó
(65-35%), segons UNE-EN 340
P- 18
 €18,02
Sense descomposició 18,02 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat




Sense descomposició 16,95 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 20  €2,20
Sense descomposició 2,20 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 21  €13,24
Sense descomposició 13,24 €
uH1487500 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 22
 €5,49
Sense descomposició 5,49 €
m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=
1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €7,73
Sense descomposició 7,73 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 24  €44,50
Sense descomposició 44,50 €
uHQU15312 Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 de plafó d'acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix
P- 25
 €246,01
Sense descomposició 246,01 €
uHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
P- 26
 €171,59
Sense descomposició 171,59 €
uHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic
P- 27
 €160,64
Sense descomposició 160,64 €




Sense descomposició 58,55 €
Estudi de seguretat i salut
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €22,47
Sense descomposició 22,47 €




Sense descomposició 19,04 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntage inclòsP- 31  €115,98
Sense descomposició 115,98 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.P- 32  €91,18
Sense descomposició 91,18 €




Sense descomposició 54,97 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs.P- 34  €1,96
Sense descomposició 1,96 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 35
 €116,25
Sense descomposició 116,25 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball.
P- 36
 €77,49
Sense descomposició 77,49 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37  €35,25
Altres conceptes 35,25 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38  €201,25
Sense descomposició 201,25 €
L´enginyer autor del projecte
Roberto Pérez Alonso
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL MATERIAL PER A PROTECCIÓ INDIVIDUAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
20,0005,93 118,60
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)
80,0000,25 20,00
3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm (P - 2)
3,0005,07 15,21
4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de polcarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica (P - 3)
3,0007,01 21,03
5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
5)
5,00018,94 94,70
6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)
60,0000,98 58,80
7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083 (P - 7)
25,0002,74 68,50
8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell (P - 8)
50,0001,39 69,50
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
6,0006,77 40,62
10 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecàncis per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)
15,0005,78 86,70
11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
10,0005,54 55,40
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 12)
10,00020,57 205,70
13 H1463523 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb puntera reforçada homologades segons DIN
4843 (P - 13)
3,00060,64 181,92
14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 4,00014,13 56,52
15 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties i recolzament
dorsal, segons normativa UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364 (P - 15)
2,00054,59 109,18
16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 16) 6,00023,23 139,38
17 H1481131 u Granota de treball de polièster i cotó, amb butxaques exterior (P -
17)
20,0009,53 190,60
18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)
4,00016,95 67,80
Euro
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19 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànic, de
polièster i cotó (65-35%), segons UNE-EN 340 (P - 18)
6,00018,02 108,12
20 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 21)
20,00013,24 264,80
21 H1487500 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 22)
7,0005,49 38,43
22 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 20) 25,0002,20 55,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.066,51
OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
25,0007,73 193,25
2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 24)
35,00044,50 1.557,50
3 HQU15312 u Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix (P - 25)
6,000246,01 1.476,06
4 HQU1A50A u Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm (P - 26)
6,000171,59 1.029,54
5 HQU1H53A u Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic (P - 27)
6,000160,64 963,84
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior,
col.locat i amb el desmuntatge inclos. (P - 28)
5,00058,55 292,75
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)
4,00022,47 89,88
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)
2,00019,04 38,08
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntage inclòs (P - 31)
1,000115,98 115,98
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
2,00054,97 109,94
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 32)
2,00091,18 182,36
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs. (P
- 34)
15,0001,96 29,40
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)
1,000116,25 116,25
14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball.
(P - 36)
1,00077,49 77,49
15 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 10,00035,25 352,50
16 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 38) 1,000201,25 201,25
CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.826,07
Euro
Estudi de seguretat i salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Pressupost seguretat i salut 8.892,58
8.892,58
Euro
Estudi de seguretat i salut




TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 8.892,58€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS )
L´enginyer autor del projecte
Roberto Pérez Alonso
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
























            
 






















       
 
 












































































































Fotografia 9: plaça Pep Ventura. 
 
 
     Fotografia 10: confluència plaça Pep Ventura amb carrer Sallés. 
 

























Fotografia 14: confluència plaça Pep Ventura amb carrers Sant Esteve i Santa Anna. 
  




Les avaluacions d’impacte ambiental ens permeten veure la incidència ambiental en 
una obra. S’executen per tal que les decisions preses es prenguin amb una base 
teòrica i experimental. La avalaució ambiental, doncs, pretén introduïr la variable 
mediambiental en el nostre projecte en qüestió. 
 
Un cop aprovat l’emplaçament on es realitzarà la obra, s’avaluen els possibles danys 
mediambientals que es poden causar a l’obra, i es busquen immediatament mesures 
correctores per tal d’evitar el possible impacte ambiental. En cas de patir qualsevol 
dany inevitable, es tracta d’aplicar unes mesures més severes encara, per tal d’evitar 
els efectes presents de l’impacte ambiental. 
 
En termes generals, tenim a la nostra disponibilitat tres linees de treball. Són les 
següents: 
 
- Estudis orientats a l’elecció d’un emplaçament òptim per a la obra. 
- Estudis orientats per avaluar les diferents alternatives per a emplaçar la nostra 
obra. 
- Estudis orientats per a analitzar els impactes mediambientals provocats a la 
nostra obra. 
 
En el nostre cas, estem englobats dins de la tercera línea de treball, ja que tenim el 
nostre emplaçament clarament determinat, i només ens cal vetllar perquè totes les 
premisses mediambientals es compleixin. 
 
15.2. Objectiu de l’estudi. 
 
L’objectiu de l’estudi d’impacte ambiental és, no només evitar qualsevol efecte advers 
a l’entorn del nostre projecte, sinó que ens ofereix solucions a certs problemes 
mediambientals que malauradament estan presents en l’àmbit del nostre projecte. 
 
El present estudi d’impacte ambiental és un recull d’idees extretes del Reial Decret 
1302/86 i posteriorment modificat per la Llei 6/2001, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 
 
15.3. Situació geogràfica. 
 
El present projecte es situa al casc antic de Sant Cugat del Vallès, just a la comarca 
del Vallès Occidental. En concret, el projecte abarca els carrers Sallés, Hospital, 
Escaletes i la plaça Pep Ventura. Molt a prop es troba el Centre d’Atenció Primària de 
Sant Cugat del Vallès, i el monestir de la vila homònima. 
 
15.4. Fauna i flora. 
 
La flora de la zona es limita a quinze plataners plantats just a l’entorn de la plaça Pep 
Ventura. La fauna existent es limita a certes aus que conviuen a les ciutats, com poden 
ser coloms i petits ocells adaptats a la vida urbana. 
 
15.5. Àmbit socioeconòmic. 
 
El casc antic de Sant Cugat sempre ha sigut el nucli del poble amb els carrerons 
estrets que daten de molts anys enrere. El creixement del poble és degut sobretot al 
monestir de Sant Cugat del Vallès, on al voltant  del mateix es van anar situant 
diferents assentaments humans fins que es va formar la vila de Sant Cugat, si bé ens 
els últims anys ha patit un creixement de població quasi exponencial, en part degut a 
les millores de comunicació amb la capital catalana. 
 
15.6. Anàlisi dels impactes potencials. 
 
Els impactes causats es poden agrupar en dos grans grups: 
 
- Impactes deguts a la construcció. 
- Impactes durant la fase d’explotació. 
 
La valoració dels impactes és la següent: 
 
- Compatible: impacte de poca entitat. La recuperació serà immediata un cop 
hagi conclòs l’actuació. 
- Moderat: la recuperació requerirà un cert temps. 
- Sever: la magnitud de l’impacte requereix unes mesures correctores que faran 
que el medi es recuperi en un temps considerable. 
- Crític: la magnitud de l’impacte és superior al llindar establert i hi ha condicions 
ambientals que es perden per a sempre. 
Es procura en qualsevol projecte d’urbanització que l’impacte ambiental només es 
produeixi durant l’execució de les obres i, un cop concloses les obres, tot torni al 
mateix estat previ a haver realitzat la nostra actuació. 
 
15.7. Impactes durant la fase de construcció. 
 
Per tal de resumir els efectes d’impacte durant la construcció, presentarem un quadre 
on apareixen les mesures correctores a certs impactes ambientals relacionats amb la 




15.8. Impactes durant la fase d’explotació. 
 
Un cop finalitzades les obres, es conclou que tots els efectes negatius desapareixen. 
La justificació d’aquest punt rau directament en tots els efectes positius que s’hauran 
aconseguit a l’obra. 
 
Com a efectes positius dins de la fase d’explotació del nostre projecte, en destaquem 
els següents: 
 
- Peatonalització i disminució del vehicles motoritzats que hi circulen pels carrers 
Sallés, Escaletes i Hospital. 
- Millora substancial a la situació anterior envers a la circulació de vianants pels 
carrers abans mencionats, on quasi no es disposaven de voreres suficientment 
amples. 
- Reordenació de l’entorn de la plaça Pep Ventura, tot millorant la seva 
accesibilitat i la seva utilitat com a plaça pública amb la instal.lació d’una nova 
zona de jocs. 
- Col.locació de nous passos de vianants per tal de garantir el trànsit peatonal 
entre la zona en qüestió. 
 
Així doncs, una vegada hem presentat els causants d’impacte sobre la obra, es 
conclou que els efectes sobre la mateixa són positius. 
 
15.9. Mesures correctores. 
 
Les mesures correctores preténen evitar l’impacte negatiu sobre la població, i 
aquestes es centren exclusivament en la fase d’obres. Les mesures correctores són 
les següents: 
 
- Previsió d’itineraris provisionals. 
- Correcta senyalització dels accessos durant les obres. 
- Manteniment de la maquinària per a evitar l’emissió de gasos nocius i 
l’increment del nivell acústic. 
- Minimització de la superficie ocupada. 
- Dotació de l’àmbit de la vegetació autòctona, recuperant un mínim d’exemplars 
en l’execució de l’obra. 
 
15.10. Programa de Vigilància Ambiental (PVA). 
 
Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental són els següents: 
 
- Verificar l’avaluació dels impactes previstos. 
- Controlar l’aplicació de les mesures correctores previstes a l’avaluació 
preliminar de l’impacte ambiental. 
- Verificar que les repercussions ambientals de la construcció i explotació de la 
obra estan d’acord amb les previsions realitzades. 
 
Aquest seguiment tindrà una durada d’un any. Periòdicament s’anirà indicant l’estat de 
l’entorn del projecte i les mesures aplicades en tot moment. A continuació es mostren 
totes les mesures a adoptar en cada fase de la obra: 
 
Fase de construcció. 
 
- Neteja de runa degut al moviment terrestre. 
- Control de les emissions de gasos i de pols. 
- Control del soroll emès per la maquinària de la obra. 




Qualsevol actuació sobre el medi suposa un impacte ambiental imminent. En el cas del 
medi urbà, però, qualsevol modificació es va en vista d’una millora substancial de la 
qualitat de vida de les persones.  
 
Tanmateix, en el decurs de l’obra es produeixen efectes negatius i puntuals no 
desitjats, com pot ser el soroll i la pols. És aquí on pren una gran importància aquest 
estudi d’impacte ambiental, ja que s’ha d’evitar al màxim els possibles efectes negatius 
presents en l’àmbit del nostre projecte. 
 
Tot i que els efectes negatius hi són presents durant l’execució de la obra, es conclou 
que els efectes sobre el medi són clarament positius ja que la qualitat de vida de les 
persones millora substancialment amb l’execució de les obres. 
 
Totes les qüestions plantejades en aquest annex, s’adapten a les exigències 
plantejades per les directives 1997/11 i 2001/42 de la Unió Europea en matèria 



























Document número 2: Plànols. 
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3.1 Definició geomètrica…………………………………………..……...10 
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8.1 Planta clavegueram………………………………………...………....49 
 
8.1 Planta nou clavegueram………………………………………...…….53 
 
8.3 Detall clavegueram………………………………………...………....57 
 
9.1 Planta enllumenat………………………………………...…………...58 
 
9.2 Planta nou enllumenat…………………………………………...…....62 
 
9.2 Detall enllumenat públic……………………………………...……....66 
 
10.1 Planta arbrat…………………………………………………...…….67 
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Document número 4: Pressupost. 
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
RETIRADA MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
ud Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
1 F21Q1231
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ud Retirada de paperera ancorada a terra, enderroc de daus de formigó i càrrega sobre camió o contenidor2 F21Q2501
AMIDAMENT DIRECTE 2,000




ud Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció de fins a 4m d'alçada, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
4 F21H1453
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
ud Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor5 E21R1010
AMIDAMENT DIRECTE 3,000




PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
SENYALITZACIÓ D'OBRESCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge1 HB21C100
AMIDAMENT DIRECTE 62,120
u Placa amb pintura reflectant, triangular de 70 cm de costat, per a 2 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fizada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11251
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
m Tanca d'advertència4 H1524351
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 2Data:
AMIDAMENT DIRECTE 128,478
m2 Protecció amb fusta d'obertures horitzontals5 H151AJ01
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
ENRUNAMENTCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
1 G219C06
AMIDAMENT DIRECTE 773,060
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega  sobre camió.
2 G2194XA5
AMIDAMENT DIRECTE 1.477,540
m Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió3 G21D4Y01
AMIDAMENT DIRECTE 285,500
m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió
4 G21D1301
AMIDAMENT DIRECTE 48,380
m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió5 G21DGG02
AMIDAMENT DIRECTE 22,500
m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor
6 K21BU001
AMIDAMENT DIRECTE 2,780
m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor7 K2199511
AMIDAMENT DIRECTE 7,350
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
EXCAVACIÓCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió1 K2212422
AMIDAMENT DIRECTE 1.297,635
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 3Data:
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 40 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat
1 F9265M21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Plaça Pep Ventura 248,320 248,320
C#2 Carrer Sallés 144,900 144,900
C#3 Carrer Hospital 36,080 36,080
C#4 Carrer Escaletes 71,020 71,020
TOTAL AMIDAMENT 500,320
m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb rebaixat, polit i abrillantat.
2 19B312CK
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plaça Pep Ventura 482,700 482,700
C#*D#*E#*F#2 Carrer Sallés 646,630 646,630
C#*D#*E#*F#3 Carrer Hospital 184,500 184,500
C#*D#*E#*F#4 Carrer Escaletes 168,880 168,880
TOTAL AMIDAMENT 1.482,710
m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 27x13 cm, col.locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
3 E9D11D0K
AMIDAMENT DIRECTE 540,500
m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM4 F921101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Secció 6 plaça Pep Ventura 39,228 39,228
C#2 Secció 7 plaça Pep Ventura 43,423 43,423
C#3 Secció 8 plaça Pep Ventura 74,481 74,481
TOTAL AMIDAMENT 157,132
t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 (D-12), amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític
5 B9H112C1
AMIDAMENT DIRECTE 380,263
m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 20 mm, abocat des de camió amb
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m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat, de 45
mm de gruix, muntat in situ, superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col.locar a la intempèrie.
7 F9P9U020
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi8 B981U110
AMIDAMENT DIRECTE 2,400
m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades.9 F981U115
AMIDAMENT DIRECTE 8,060
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
SANEJAMENTCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima de granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
1 F9G12332
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 diàmetre 300 mm 21,078 21,078
C#*D#*E#*F#2 diàmetre 400 mm 35,438 35,438
C#*D#*E#*F#3 diàmetre 500 mm 27,238 27,238
C#*D#*E#*F#4 diàmetre 600 mm 14,103 14,103
TOTAL AMIDAMENT 97,857
m Tub de formigó armat prefabricat de 300 m de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomètrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
2 FFG1B185
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Carrer Sallés 117,549 117,549
TOTAL AMIDAMENT 117,549
m Tub de formigó armat prefabricat de 400 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
3 FFG1D185
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Carrer Hospital 41,968 41,968
C#2 Carrer Escaletes 67,209 67,209
C#3 Plaça Pep Ventura 27,782 27,782
TOTAL AMIDAMENT 136,959
m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
4 FFG1F185
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plaça Pep Ventura 107,027 107,027
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 5Data:
TOTAL AMIDAMENT 107,027
m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
5 FFG1G185
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Plaça Pep Ventura 39,476 39,476
TOTAL AMIDAMENT 39,476
m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
6 FFA1L385
AMIDAMENT DIRECTE 22,210
u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal de 535x335x45 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorció.
7 BD5Z4DCO
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada8 BDD15090
AMIDAMENT DIRECTE 57,400
u Embornal prefabricat de formigó9 MD055432
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
ENLLUMENATCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Fanal model 1 BHR229D1HKV1
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Fanal model RAMA de SANTA & COLE amb potència de 100 W2 BHR116F1HKTT
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Banc senzill de fusta tropical, pintat i envernissat, de 170 cm de llargada, amb 9 llistons de 2.5x5.2 cm, amb respatller de
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u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x15 mm
2 BQ213110
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura d'acer, de 3.2 a 3.8 m d'amplaria, i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge.
3 BQAE22C0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, a 1.5 m d'alçada4 BQAD2130
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,8 m d'alçada, amb muntants de fusta per encastar a fonament de
formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable.
5 BRAUA80
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
u Equip contenidor selectiu unitari6 B0064ED4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pilona retràctil7 SDFEES4
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Pilona de resina, 35 cm de secció circular i alçària de 1100 mm, amb cap de resina plàstica8 BQ441552
AMIDAMENT DIRECTE 82,000
u Pilona semiesfèrica9 JDE55S33
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
m Barana d'alumin anoditzat amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària10 BB1318C0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Rampa 12,040 12,040
C#2 Escala gran 18,228 18,228
C#3 Escala petita 6,296 6,296
TOTAL AMIDAMENT 36,564
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
SENYALITZACIÓ HORITZONTALCAPÍTOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
1 FBA1F110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#1 Senyal de circulació obligatòria 36,000 36,000
C#2 Senyal de cedir el pas 7,200 7,200
C#3 Senyal de prohibit parar i estacionar 12,160 12,160
C#4 Senyal de càrrega i descàrrega 14,710 14,710
TOTAL AMIDAMENT 70,070
m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
2 FBAE110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Bandes peatonals 49,500 49,500
TOTAL AMIDAMENT 49,500
m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
3 FBA21211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Senyal discontinua cediu el pas 34,900 34,900
TOTAL AMIDAMENT 34,900
PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURAOBRA 01
SENYALITZACIÓ VERTICALCAPÍTOL 11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit fixada mecànicament1 FBB12121
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit. fixada mecànicament2 FBB12251
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 FBB22501
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
28/06/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
19B312CK m2 Paviment amb peces de pedra
natural calcària nacional amb
una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165
l, amb rebaixat, polit i
abrillantat.
117,50 1.482,710 33,821 174.218,43
AF455632 m2 Retirada de caseta dels obrers
i transport amb camió
33,24 100,620 0,652 3.344,61
AF554346 m Retirada de barrera New Jersey, 4,46 62,120 0,053 277,06
B0064ED4 u Equip contenidor selectiu
unitari
54.168,66 1,000 10,524 54.168,66
B981U110 m Gual per a vehicles de 40 cm,
de pedra granítica, conformats
amb quart de circumferència de
40 cm de radi
95,47 2,400 0,045 229,13
B9H112C1 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC
35/50 (D-12), amb betum
millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat granític
57,22 380,263 4,226 21.758,65
BB1318C0 m Barana d'alumin anoditzat amb
muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 100 a 120 cm
d'alçària
174,86 36,564 1,247 6.393,58
BD5Z4DCO u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal de 535x335x45 mm
classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 8 dm2 de superficie
d'absorció.
39,74 44,000 0,348 1.748,56
BDD15090 m Peça de formigó per a pou
circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada
67,27 57,400 0,759 3.861,30
BHR116F1HKTT u Fanal model RAMA de SANTA &
COLE amb potència de 100 W
1.601,48 10,000 3,1110 16.014,80
BHR229D1HKV1 u Fanal model 776,48 25,000 3,7711 19.412,00
BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical,
pintat i envernissat, de 170 cm
de llargada, amb 9 llistons de
2.5x5.2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de
passamà.
283,87 3,000 0,1712 851,61
BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de
diàmetre de planxa pintada de
gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i
suports de tub de 50x20x15 mm
130,78 8,000 0,2013 1.046,24
BQ441552 u Pilona de resina, 35 cm de
secció circular i alçària de
1100 mm, amb cap de resina
plàstica
53,06 82,000 0,8414 4.350,92
BQAD2130 u Tobogan amb estructura de fusta
tractada i pista d'acer
inoxidable, a 1.5 m d'alçada
2.894,00 1,000 0,5615 2.894,00
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
28/06/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans
amb recobriment exterior de
goma, amb estructura d'acer, de
3.2 a 3.8 m d'amplaria, i 2 m
d'alçària, amb 4 punts
d'ancoratge.
1.832,35 1,000 0,3616 1.832,35
BRAUA80 m Tanca de fusta tractada al
autoclau model Anglès de 0,8 m
d'alçada, amb muntants de fusta
per encastar a fonament de
formigó, travessers
horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols
d'acer inoxidable.
107,89 24,000 0,5017 2.589,36
E21R1010 ud Arrencada d'arbre incloses les
arrels i càrrega dels materials
sobre camió o contenidor
117,98 3,000 0,0718 353,94
E9D11D0K m2 Paviment de rajola ceràmica
comuna, de forma rectangular,
de 27x13 cm, col.locada a truc
de maceta amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 
18,58 540,500 1,9519 10.042,49
F21H1453 ud Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció de fins a
4m d'alçada, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
52,53 17,000 0,1720 893,01
F21Q1231 ud Retirada de banc de pedra o
formigó de fins a 3 m de
llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
19,60 2,000 0,0121 39,20
F21Q2501 ud Retirada de paperera ancorada a
terra, enderroc de daus de
formigó i càrrega sobre camió o
contenidor
13,67 2,000 0,0122 27,34
F21QQB01 ud Retirada de pilona fosa,
enderroc de daus de formigó i
càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
13,67 6,000 0,0223 82,02
F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM
31,98 157,132 0,9824 5.025,08
F9265M21 m3 Subbase de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima de
granulat 40 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat
mecànic, amb acabat reglejat
72,76 500,320 7,0725 36.403,28
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
28/06/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I,
de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat 20
mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb
acabat reglejat
75,39 47,180 0,6926 3.556,90
F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm,
de pedra granítica, gra fi, amb
les cares vistes flamejades.
188,14 8,060 0,2927 1.516,41
F9911115 u Escocell de 94.5x94.5 cm i 20
cm de fondaria, amb tancament
lateral de 14 cm de gruix,
col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I
72,35 16,000 0,2228 1.157,60
F9G12332 m3 Paviment de formigó sense
additius HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària
màxima de granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat
reglejat
98,88 97,857 1,8829 9.676,10
F9P9U020 m2 Paviment protector de caigudes
en zones de jocs infantils
segons norma UNE-EN 1177,
format per cautxú reciclat, de
45 mm de gruix, muntat in situ,
superficie llisa i
antilliscant, estructura
drenant, apte per a col.locar a
la intempèrie.
78,93 36,000 0,5530 2.841,48
FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa continua de 15 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
1,26 70,070 0,0231 88,29
FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa
transversal discontinua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual
2,09 34,900 0,0132 72,94
FBAE110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa continua de 20 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
1,61 49,500 0,0233 79,70
FBB12121 u Placa amb pintura no
reflectora, triangular, de 90
cm de costat, per a senyals de
trànsit fixada mecànicament
66,07 5,000 0,0634 330,35
FBB12251 u Placa amb pintura no
reflectora, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de
trànsit. fixada mecànicament
47,20 10,000 0,0935 472,00
FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora
de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
127,35 1,000 0,0236 127,35
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
28/06/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
FFA1L385 m Tub de PVC de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa.
45,12 22,210 0,1937 1.002,12
FFG1B185 m Tub de formigó armat
prefabricat de 300 m de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de
pressió nominal, unió
encadellada amb anella
elastomètrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa
140,82 117,549 3,2138 16.553,25
FFG1D185 m Tub de formigó armat
prefabricat de 400 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de
pressió nominal, unió
encadellada amb anella
elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa.
188,23 136,959 5,0039 25.779,79
FFG1F185 m Tub de formigó armat
prefabricat de 500 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de
pressió nominal, unió
encadellada amb anella
elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa.
267,23 107,027 5,5540 28.600,83
FFG1G185 m Tub de formigó armat
prefabricat de 600 mm de
diàmetre nominal, de 2,5 bar de
pressió nominal, unió
encadellada amb anella
elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa.
325,83 39,476 2,5041 12.862,47
FR61465 u Transplantament dins de l'obra
d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc.
311,06 3,000 0,1842 933,18
G2194XA5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0.6 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre
camió.
6,85 1.477,540 1,9643 10.121,15
G219C06 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col.locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
4,62 773,060 0,6944 3.571,54
G21D1301 m Demolició de claveguera de fins
a 100 cm de diàmetre o fins a
60x90 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
2,42 48,380 0,0245 117,08
Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)
28/06/11
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
G21D4Y01 m Demolició de canonada d'acer
corrugat de diàmetre fins a 200
cm amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
30,54 285,500 1,6946 8.719,17
G21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 80
cm, de parets de 15 cm de maó
amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
6,64 22,500 0,0347 149,40
H151AJ01 m2 Protecció amb fusta d'obertures
horitzontals
13,19 120,000 0,3148 1.582,80
H1524351 m Tanca d'advertència 4,40 128,478 0,1149 565,30
HB21C100 m Barrera en forma de campana de
cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
52,09 62,120 0,6350 3.235,83
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant,
triangular de 70 cm de costat,
per a 
52,26 5,000 0,0551 261,30
HBB11251 u Placa amb pintura reflectant
circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit,
fizada i amb el desmuntatge
inclòs
58,99 3,000 0,0352 176,97
JDE55S33 u Pilona semiesfèrica 64,10 4,000 0,0553 256,40
K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
4,97 7,350 0,0154 36,53
K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i
ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per
a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o
contenidor
6,30 2,780 0,0055 17,51
K2212422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
sobre camió
3,12 1.297,635 0,7956 4.048,62
M21BU550 ud Retirada de mòduls de
senyalització informativa
urbana, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
6,65 8,000 0,0157 53,20
MD055432 u Embornal prefabricat de formigó 53,71 27,000 0,2858 1.450,17
SDFEES4 u Pilona retràctil 1.804,43 4,000 1,4059 7.217,72
TOTAL: 100,00515.089,05
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €117,50m219B312CK Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
alt, de 30 mm de gruix amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
rebaixat, polit i abrillantat.
P- 1
(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €33,24m2AF455632 Retirada de caseta dels obrers i transport amb camióP- 2
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €4,46mAF554346 Retirada de barrera New Jersey, P- 3
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €54.168,66uB0064ED4 Equip contenidor selectiu unitariP- 4
(CINQUANTA-QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €95,47mB981U110 Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, conformats amb quart de circumferència de 40
cm de radi
P- 5
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €57,22tB9H112C1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 (D-12), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític
P- 6
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €174,86mBB1318C0 Barana d'alumin anoditzat amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm
d'alçària
P- 7
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €39,74uBD5Z4DCO Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal de 535x335x45 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorció.
P- 8
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €67,27mBDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricadaP- 9
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €1.601,48uBHR116F1HKTT Fanal model RAMA de SANTA & COLE amb potència de 100 WP- 10
(MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €776,48uBHR229D1HKV1 Fanal model P- 11
(SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €283,87uBQ115F55 Banc senzill de fusta tropical, pintat i envernissat, de 170 cm de llargada, amb 9 llistons de 2.5x5.2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà.
P- 12
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €130,78uBQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x15 mm
P- 13
(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €53,06uBQ441552 Pilona de resina, 35 cm de secció circular i alçària de 1100 mm, amb cap de resina plàsticaP- 14
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €2.894,00uBQAD2130 Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, a 1.5 m d'alçadaP- 15
(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)
 €1.832,35uBQAE22C0 Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb estructura d'acer, de 3.2 a
3.8 m d'amplaria, i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge.
P- 16
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €107,89mBRAUA80 Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,8 m d'alçada, amb muntants de fusta per
encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable.
P- 17
(CENT SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €117,98udE21R1010 Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidorP- 18
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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 €18,58m2E9D11D0K Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 27x13 cm, col.locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
P- 19
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €52,53udF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció de fins a 4m
d'alçada, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
P- 20
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €19,60udF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
P- 21
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €13,67udF21Q2501 Retirada de paperera ancorada a terra, enderroc de daus de formigó i càrrega sobre camió o
contenidor
P- 22
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €13,67udF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor
P- 23
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €31,98m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 24
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €72,76m3F9265M21 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 40
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat
P- 25
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €75,39m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat
P- 26
(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €188,14mF981U115 Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades.P- 27
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €72,35uF9911115 Escocell de 94.5x94.5 cm i 20 cm de fondaria, amb tancament lateral de 14 cm de gruix, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I
P- 28
(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €98,88m3F9G12332 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima de
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
P- 29
(NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €78,93m2F9P9U020 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma UNE-EN 1177, format per
cautxú reciclat, de 45 mm de gruix, muntat in situ, superficie llisa i antilliscant, estructura drenant,
apte per a col.locar a la intempèrie.
P- 30
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €1,61mFBAE110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 20 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
P- 31
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €1,26mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
P- 32
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €2,09mFBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
P- 33
(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €66,07uFBB12121 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit fixada
mecànicament
P- 34
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CENTIMS)
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 €47,20uFBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit. fixada
mecànicament
P- 35
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €127,35uFBB22501 Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 36
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €45,12mFFA1L385 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica
amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 37
(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €140,82mFFG1B185 Tub de formigó armat prefabricat de 300 m de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal,
unió encadellada amb anella elastomètrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
P- 38
(CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €188,23mFFG1D185 Tub de formigó armat prefabricat de 400 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal,
unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 39
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €267,23mFFG1F185 Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal,
unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 40
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €325,83mFFG1G185 Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió nominal,
unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 41
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €311,06uFR61465 Transplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre de tronc.P- 42
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €4,62mG219C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
P- 43
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €6,85m2G2194XA5 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix i fins a 0.6 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega  sobre camió.
P- 44
(SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €2,42mG21D1301 Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
P- 45
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €30,54mG21D4Y01 Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 200 cm amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
P- 46
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €6,64mG21DGG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
P- 47
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €13,19m2H151AJ01 Protecció amb fusta d'obertures horitzontalsP- 48
(TRETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €4,40mH1524351 Tanca d'advertènciaP- 49
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €52,09mHB21C100 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
P- 50
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €52,26uHBB11111 Placa amb pintura reflectant, triangular de 70 cm de costat, per a P- 51
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €58,99uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fizada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 52
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €64,10uJDE55S33 Pilona semiesfèricaP- 53
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €4,97mK2199511 Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidorP- 54
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €6,30m2K21BU001 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
P- 55
(SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €3,12m3K2212422 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
P- 56
(TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €6,65udM21BU550 Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
P- 57
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €53,71uMD055432 Embornal prefabricat de formigóP- 58
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €1.804,43uSDFEES4 Pilona retràctilP- 59
(MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
L´autor del projecte
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m219B312CK Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida
i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, amb rebaixat, polit i abrillantat.
P- 1
 €117,50
Altres conceptes 117,50 €
m2AF455632 Retirada de caseta dels obrers i transport amb camióP- 2  €33,24
Sense descomposició 33,24 €
mAF554346 Retirada de barrera New Jersey, P- 3  €4,46
Altres conceptes 4,46 €
uB0064ED4 Equip contenidor selectiu unitariP- 4  €54.168,66
Altres conceptes 54.168,66 €
mB981U110 Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, conformats amb quart de
circumferència de 40 cm de radi
P- 5
 €95,47
Altres conceptes 95,47 €
tB9H112C1 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 (D-12), amb




Altres conceptes 57,22 €
mBB1318C0 Barana d'alumin anoditzat amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació,
de 100 a 120 cm d'alçària
P- 7
 €174,86
Altres conceptes 174,86 €
uBD5Z4DCO Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal de




Altres conceptes 39,74 €
mBDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricadaP- 9  €67,27
Altres conceptes 67,27 €
uBHR116F1HKTT Fanal model RAMA de SANTA & COLE amb potència de 100 WP- 10  €1.601,48
Altres conceptes 1.601,48 €
uBHR229D1HKV1 Fanal model P- 11  €776,48
Altres conceptes 776,48 €
uBQ115F55 Banc senzill de fusta tropical, pintat i envernissat, de 170 cm de llargada, amb
9 llistons de 2.5x5.2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà.
P- 12
 €283,87
Altres conceptes 283,87 €
uBQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,




Altres conceptes 130,78 €




Altres conceptes 53,06 €
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Altres conceptes 2.894,00 €
uBQAE22C0 Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de goma, amb




Altres conceptes 1.832,35 €
mBRAUA80 Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,8 m d'alçada, amb
muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers
horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable.
P- 17
 €107,89
Altres conceptes 107,89 €




Altres conceptes 117,98 €
m2E9D11D0K Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 27x13 cm,
col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 
P- 19
 €18,58
Altres conceptes 18,58 €
udF21H1453 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció de fins a 4m d'alçada, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
P- 20
 €52,53
Altres conceptes 52,53 €
udF21Q1231 Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de




Altres conceptes 19,60 €
udF21Q2501 Retirada de paperera ancorada a terra, enderroc de daus de formigó i
càrrega sobre camió o contenidor
P- 22
 €13,67
Altres conceptes 13,67 €
udF21QQB01 Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
P- 23
 €13,67
Altres conceptes 13,67 €
m3F921101J Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 24  €31,98
Altres conceptes 31,98 €
m3F9265M21 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima de granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
mecànic, amb acabat reglejat
P- 25
 €72,76
Altres conceptes 72,76 €
m3F9365G21 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima




Altres conceptes 75,39 €




Altres conceptes 188,14 €
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uF9911115 Escocell de 94.5x94.5 cm i 20 cm de fondaria, amb tancament lateral de 14
cm de gruix, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
P- 28
 €72,35
Altres conceptes 72,35 €
m3F9G12332 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima de granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat
P- 29
 €98,88
Altres conceptes 98,88 €
m2F9P9U020 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons norma
UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat, de 45 mm de gruix, muntat in situ,




Altres conceptes 78,93 €
mFBAE110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 20 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 31
 €1,61
Altres conceptes 1,61 €
mFBA1F110 Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 32
 €1,26
Altres conceptes 1,26 €
mFBA21211 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm 0,8/0,4, amb




Altres conceptes 2,09 €
uFBB12121 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals
de trànsit fixada mecànicament
P- 34
 €66,07
Altres conceptes 66,07 €
uFBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit. fixada mecànicament
P- 35
 €47,20
Altres conceptes 47,20 €




Altres conceptes 127,35 €
mFFA1L385 Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la




Altres conceptes 45,12 €
mFFG1B185 Tub de formigó armat prefabricat de 300 m de diàmetre nominal, de 2,5 bar
de pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomètrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa
P- 38
 €140,82
Altres conceptes 140,82 €
mFFG1D185 Tub de formigó armat prefabricat de 400 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar
de pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 39
 €188,23
Altres conceptes 188,23 €
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mFFG1F185 Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar
de pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 40
 €267,23
Altres conceptes 267,23 €
mFFG1G185 Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar
de pressió nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
P- 41
 €325,83
Altres conceptes 325,83 €




Altres conceptes 311,06 €
mG219C06 Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor
P- 43
 €4,62
Altres conceptes 4,62 €
m2G2194XA5 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix i fins a




Altres conceptes 6,85 €
mG21D1301 Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de
formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
P- 45
 €2,42
Altres conceptes 2,42 €
mG21D4Y01 Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 200 cm amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
P- 46
 €30,54
Altres conceptes 30,54 €
mG21DGG02 Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
P- 47
 €6,64
Altres conceptes 6,64 €
m2H151AJ01 Protecció amb fusta d'obertures horitzontalsP- 48  €13,19
Altres conceptes 13,19 €
mH1524351 Tanca d'advertènciaP- 49  €4,40
Altres conceptes 4,40 €
mHB21C100 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge
P- 50
 €52,09
Altres conceptes 52,09 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant, triangular de 70 cm de costat, per a P- 51  €52,26
Altres conceptes 52,26 €
uHBB11251 Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fizada i amb el desmuntatge inclòs
P- 52
 €58,99
Altres conceptes 58,99 €
uJDE55S33 Pilona semiesfèricaP- 53  €64,10
Altres conceptes 64,10 €
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Altres conceptes 4,97 €
m2K21BU001 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material
per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
P- 55
 €6,30
Altres conceptes 6,30 €




Altres conceptes 3,12 €
udM21BU550 Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
P- 57
 €6,65
Altres conceptes 6,65 €
uMD055432 Embornal prefabricat de formigóP- 58  €53,71




Altres conceptes 46,78 €
uSDFEES4 Pilona retràctilP- 59  €1.804,43
Altres conceptes 1.804,43 €
L´autor del projecte
Roberto Pérez Alonso
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL RETIRADA MOBILIARI URBÀ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F21Q1231 ud Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 21)
2,00019,60 39,20
2 F21Q2501 ud Retirada de paperera ancorada a terra, enderroc de daus de
formigó i càrrega sobre camió o contenidor (P - 22)
2,00013,67 27,34
3 F21QQB01 ud Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 23)
6,00013,67 82,02
4 F21H1453 ud Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció de fins a 4m d'alçada, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 20)
17,00052,53 893,01
5 E21R1010 ud Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials
sobre camió o contenidor (P - 18)
3,000117,98 353,94
6 M21BU550 ud Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 57)
8,0006,65 53,20
CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.448,71
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ D'OBRES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HB21C100 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 50)
62,12052,09 3.235,83
2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant, triangular de 70 cm de costat, per a
(P - 51)
5,00052,26 261,30
3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fizada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
3,00058,99 176,97
4 H1524351 m Tanca d'advertència (P - 49) 128,4784,40 565,30
5 H151AJ01 m2 Protecció amb fusta d'obertures horitzontals (P - 48) 120,00013,19 1.582,80
CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.822,20
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL ENRUNAMENT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 43)
773,0604,62 3.571,54
2 G2194XA5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0.6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega  sobre camió. (P - 44)
1.477,5406,85 10.121,15
3 G21D4Y01 m Demolició de canonada d'acer corrugat de diàmetre fins a 200
cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 46)
285,50030,54 8.719,17
4 G21D1301 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a
60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i
48,3802,42 117,08
Euro
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càrrega sobre camió (P - 45)
5 G21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 47)
22,5006,64 149,40
6 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
camió o contenidor (P - 55)
2,7806,30 17,51
7 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 54)
7,3504,97 36,53
CAPÍTOLTOTAL 01.04 22.732,38
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL EXCAVACIÓ05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 K2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 56)
1.297,6353,12 4.048,62
CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.048,62
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F9265M21 m3 Subbase de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat 40 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat (P - 25)
500,32072,76 36.403,28
2 19B312CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb morter
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
rebaixat, polit i abrillantat. (P - 1)
1.482,710117,50 174.218,43
3 E9D11D0K m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de
27x13 cm, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  (P - 19)
540,50018,58 10.042,49
4 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 24)
157,13231,98 5.025,08
5 B9H112C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50
(D-12), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de rodadura i granulat granític (P - 6)
380,26357,22 21.758,65
6 F9365G21 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima de granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 26)
47,18075,39 3.556,90
7 F9P9U020 m2 Paviment protector de caigudes en zones de jocs infantils segons
norma UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat, de 45 mm de
gruix, muntat in situ, superficie llisa i antilliscant, estructura
drenant, apte per a col.locar a la intempèrie. (P - 30)
36,00078,93 2.841,48
8 B981U110 m Gual per a vehicles de 40 cm, de pedra granítica, conformats
amb quart de circumferència de 40 cm de radi (P - 5)
2,40095,47 229,13
9 F981U115 m Gual per a vehicles de 60 cm, de pedra granítica, gra fi, amb les
cares vistes flamejades. (P - 27)
8,060188,14 1.516,41
CAPÍTOLTOTAL 01.06 255.591,85
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL SANEJAMENT07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de
consistència tova, grandària màxima de granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat (P - 29)
97,85798,88 9.676,10
2 FFG1B185 m Tub de formigó armat prefabricat de 300 m de diàmetre nominal,
de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb anella
elastomètrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 38)
117,549140,82 16.553,25
3 FFG1D185 m Tub de formigó armat prefabricat de 400 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. (P - 39)
136,959188,23 25.779,79
4 FFG1F185 m Tub de formigó armat prefabricat de 500 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. (P - 40)
107,027267,23 28.600,83
5 FFG1G185 m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre
nominal, de 2,5 bar de pressió nominal, unió encadellada amb
anella elastomèrica, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa. (P - 41)
39,476325,83 12.862,47
6 FFA1L385 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar
de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. (P - 37)
22,21045,12 1.002,12
7 BD5Z4DCO u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal de 535x335x45 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superficie d'absorció. (P - 8)
44,00039,74 1.748,56
8 BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm,
prefabricada (P - 9)
57,40067,27 3.861,30
9 MD055432 u Embornal prefabricat de formigó (P - 58) 27,00053,71 1.450,17
CAPÍTOLTOTAL 01.07 101.534,59
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL ENLLUMENAT08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 BHR229D1HKV1 u Fanal model  (P - 11) 25,000776,48 19.412,00




OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical, pintat i envernissat, de 170 cm de
llargada, amb 9 llistons de 2.5x5.2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà. (P - 12)
3,000283,87 851,61
2 BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de
gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i
suports de tub de 50x20x15 mm (P - 13)
8,000130,78 1.046,24
3 BQAE22C0 u Gronxador amb 2 seients plans amb recobriment exterior de
goma, amb estructura d'acer, de 3.2 a 3.8 m d'amplaria, i 2 m
1,0001.832,35 1.832,35
Euro
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA PEP VENTURA
PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 4Data:
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge. (P - 16)
4 BQAD2130 u Tobogan amb estructura de fusta tractada i pista d'acer
inoxidable, a 1.5 m d'alçada (P - 15)
1,0002.894,00 2.894,00
5 BRAUA80 m Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,8 m
d'alçada, amb muntants de fusta per encastar a fonament de
formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable. (P - 17)
24,000107,89 2.589,36
6 B0064ED4 u Equip contenidor selectiu unitari (P - 4) 1,00054.168,66 54.168,66
7 SDFEES4 u Pilona retràctil (P - 59) 4,0001.804,43 7.217,72
8 BQ441552 u Pilona de resina, 35 cm de secció circular i alçària de 1100 mm,
amb cap de resina plàstica (P - 14)
82,00053,06 4.350,92
9 JDE55S33 u Pilona semiesfèrica (P - 53) 4,00064,10 256,40
10 BB1318C0 m Barana d'alumin anoditzat amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 100 a 120 cm d'alçària (P - 7)
36,564174,86 6.393,58
CAPÍTOLTOTAL 01.09 81.600,84
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 32)
70,0701,26 88,29
2 FBAE110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 20 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
(P - 31)
49,5001,61 79,70
3 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontinua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual (P - 33)
34,9002,09 72,94
CAPÍTOLTOTAL 01.10 240,93
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL11
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit fixada mecànicament (P - 34)
5,00066,07 330,35
2 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit. fixada mecànicament (P - 35)
10,00047,20 472,00
3 FBB22501 u Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 36)
1,000127,35 127,35
CAPÍTOLTOTAL 01.11 929,70
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL RETIRADA SERVEIS12
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 AF554346 m Retirada de barrera New Jersey,  (P - 3) 62,1204,46 277,06
2 AF455632 m2 Retirada de caseta dels obrers i transport amb camió (P - 2) 100,62033,24 3.344,61
Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.12 3.621,67
OBRA PRESSUPOST  URBANITZACIÓ PLAÇA PEP VENTURA01
CAPÍTOL ARBRAT13
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR61465 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de
perímetre de tronc. (P - 42)
3,000311,06 933,18
2 F9911115 u Escocell de 94.5x94.5 cm i 20 cm de fondaria, amb tancament
lateral de 14 cm de gruix, col.locat sobre base de formigó
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.02 Retirada mobiliari urbà 1.448,71
Capítol 01.03 Senyalització d'obres 5.822,20
Capítol 01.04 Enrunament 22.732,38
Capítol 01.05 Excavació 4.048,62
Capítol 01.06 Pavimentació 255.591,85
Capítol 01.07 Sanejament 101.534,59
Capítol 01.08 Enllumenat 35.426,80
Capítol 01.09 Mobiliari urbà 81.600,84
Capítol 01.10 Senyalització horitzontal 240,93
Capítol 01.11 Senyalització vertical 929,70
Capítol 01.12 Retirada serveis 3.621,67
Capítol 01.13 Arbrat 2.090,78
01 Pressupost  Urbanització Plaça Pep VenturaObra 515.089,07
515.089,07
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Urbanització Plaça Pep Ventura 515.089,07
515.089,07
Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
515.089,07PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
66.961,5813,00 % Despeses generals SOBRE 515.089,07.......................................................................................................... .........................
6,00 % Benefici industrial SOBRE 515.089,07....................................................................................................................................30.905,34
Subtotal 612.955,99
18,00 % IVA SOBRE 612.955,99....................................................................................................................................110 332,08
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 723.288,07€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SET-CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS )
L´autor del projecte
Roberto Pérez Alonso
Enginyer Tècnic d´Obres Públiques
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